

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 30-02-21

ŽST Praha-Smíchov, rozhlasové
zařízení

JKPOV, JKSO:

824 31

CÚ 2017

SKP, KSD:

45.23.13

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize	ks	8,0		
Poplatky za likvidaci odpadů				

Dodávky

Reproduktor vnější (vnitřní)	ks	94
IP rozhlasová ústředna s 300W zesilovačem	ks	1
Rozhlasový rozvod RÚ, včetně příslušenství	ks	1
Ukončení RK	ks	8
Rozhlasové kabelové vedení - definitivní trasa	km	4,05
Rozhlasové kabelové vedení - provizorní trasa	km	2
LAM TWIN FTP 4x2x0,5	km	0,1
kabel propojovací	km	0,5
Skříň 19" pro rozhlas včetně příslušenství	ks	1
Drobný montážní materiál	%	40

Montáž

Montáž a položení rozhlas kabelů	km	5,250
Montáž ukončení RK	ks	8
Montáž reproduktoru	ks	94
Montáž rozhlasové ústředny	ks	1
Montáž 19" skříně	ks	1
Měření rozhlasu	případ	1
Vnitřní rozvody	km	0,5
Drobné montážní práce	%	40
Demontáže (RÚ + stávající rozhlas)	%	45

Zemní práce

zemní práce včetně přechodů	m	200
Drobné zemní práce	úsek	7
Geografické práce	km	0,2

CELKEM