

# Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

## D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 30-02-72

ŽST Praha-Smíchov, úprava  
informačního systému metra

JKPOV, JKSO:

824 31

CÚ 2017

SKP, KSD:

45.23.13

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

**NEVYPLŇOVAT**  
náklady na VRN rozpustit  
v jednotkových cenách ZRN,  
zkoušky a revize jako samostatná položka v  
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

**NEVYPLŇOVAT**  
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize	ks	1,0		
Poplatky za likvidaci odpadů				
<b>Dodávka</b>				
Ovládací pracoviště informačního systému - úprava	ks	2		
Řídící servery-úprava	ks	2		
Informační panel Metro	ks	4		
Konstrukce pro uchycení odjezdových panelů	ks	4		
Dodávka kabelových rozvodů + pomocný materiál	případ	1		
Ostatní nespecifikovaný materiál	%	5		
<b>Montáže</b>				
Montáž nového IS včetně rozvodů	%	25		

CELKEM