



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Projekt „Modernizace trati Praha hl. n. - Praha Smíchov“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Účastníci Společnosti "SP+MTP+SPEU_Praha hl. - Praha-Smíchov"



Správce:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:

ING. MICHAL MEČL

Asistent vedoucího týmu:

ING. MGR. VLADISLAV ŠEFL

Specialista profese:

-

Středisko:

206 ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB

Vedoucí střediska:

ING. ONDŘEJ KAFKA

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

JAN ČAPEK

Vypracoval:

JAN ČAPEK

Kontroloval:

Název akce:

REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV

Číslo smlouvy:

16 354 201

Projektový stupeň:

PD

Část:

SO 30-40-01 ŽST Praha-Smíchov, kabelovod

Datum:

06/2019

Číslo části:

06/2019

Název přílohy:

Soupis prací

Měřítko:

Počet formátů:

A4

Číslo přílohy:

6

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

E.1.9 Kabelovody, kolektory

SO 30 40 01		ŽST Praha-Smíchov, kabelovod	
JKPOV, JKSO:		828 89	CÚ 2017
SKP, KSD:		46.21.37	
budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:		
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiny
	100		

Náklady ZRN (B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště	tis. Kč
- ztížené výr. podmínky	tis. Kč
- geodetická činnost	tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot.	tis. Kč
- zkoušky a revize	tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				
Zemní práce - výkopy	m3	13 500,0		
- zásypy	m3	9000		
- odvoz přebytečné zeminy	t	8 136		
Těleso kabelovodu - kompletní konstrukce vč. požárních ucpávek, dilatací apod.	m	10000		
Těleso kabelovodu z plastových žlabů jednootvorových	m	1500		
Obetonování a podkladní vrstvy	m3	1100		
Přístupové komory - žb. vč. výztuže, izolace, poklopu - kompletní konstrukce	ks	90		
Protlaky pod vozovkami	m	75		
Bourání stávajících konstrukcí v trase	m3	500		
Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku	t	1 200		

CELKEM