



# Spolufinancováno Evropskou unií

## Nástroj pro propojení Evropy

Projekt „Modernizace trati Praha hl. n. - Praha Smíchov“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

### VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Účastníci Společnosti "SP+MTP+SPEU\_Praha hl. - Praha-Smíchov"



Správce:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:

ING. MICHAL MEČL

Asistent vedoucího týmu:

ING. MGR. VLADISLAV ŠEFL

Specialista profese:

-

Zpracovatel částí:

Jiří Sedláček - PROPOS.  
se sídlem Dobrovského 36 / 1076  
170 00 Praha 7  
tel.: 604 231 730 e-mail: sedlacek@pad36.cz

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
-	JIŘÍ SEDLÁČEK	JIŘÍ SEDLÁČEK	-

Název akce:

## REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV

Část:

ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ, PŘÍSTŘEŠKY NA NÁSTUPIŠTÍCH  
SO 30-62-01 ŽST PRAHA SMÍCHOV, ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

Název přílohy:

## SOUPIS PRACÍ

Číslo smlouvy:

16 354 201

Projektový stupeň:

PD

Datum:

06/2019

Číslo části:

E.2.02

Měřítko:

Počet formátů:

-

-

Číslo přílohy:

07

# Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

## E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích

SO 30 62 01

ŽST Praha-Smíchov, zastřešení nástupišť

JKPOV, JKSO:

823 98

CÚ 2017

SKP, KSD:

46.21.64

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

1 557

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

**NEVYPLŇOVAT**  
náklady na VRN rozpustit  
v jednotkových cenách ZRN,  
zkoušky a revize jako samostatná položka v ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

**NEVYPLŇOVAT**  
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				1 557
Demolice zastřešení - nástupiště 2 a 3 = 2x11,3x282,3	m2	6 380,0		
Demolice zastřešení - nástupiště 1 = 8,5x31,2	m2	265,2		
Demolice zastřešení - nástupiště 1a = 6,52x196,8	m2	1 283,1		
Úprava konce zastřešení nást. č. 1 = 199,8	m´	199,8		
Zastřešení nástupiště č. 2 = 249,1x10,84	m2	2 700,2		
Zastřešení nástupiště č. 3 = 249,1x10,89	m2	2 712,7		
Zastřešení nástupiště č. 4 = 195,1x11,14+54,0x6,14	m2	2 505,0		
Odvoz zemniny na skládku	m3	400		
předpoklad s ohledem na stupeň dokumentace				
Odvoz odpadu na skládku = (6380+265,2+1283,1)x0,2x2,4	m3	3805,6		

CELKEM

1 557