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Technická zpráva 
 

1. Všeobecná část 
1.1. Identifikační údaje stavby 

 
Název stavby: Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa 

 
Název souboru: PS 06-01-01 Litoměřice hor. n. - Liběšice, TZZ 

 
Místo stavby: mezistaniční úsek Litoměřice horní nádraží - 

Liběšice 
 

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
 Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
 Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl 

A, vložka 48384 
 

Objednatel: SŽDC, s.o., Stavební správa západ,  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

 
Generální projektant: STRABAG Rail, a.s. 
 Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem  
 
Projektant souboru: KTA technika, s.r.o. 
 Klatovská 100, 301 00 Plzeň  

 
Dodavatel: Bude vybrán výběrovým řízením 

 
Stupeň PD: Přípravná dokumentace (PD) 

 
Zakázkové číslo: Z17-002 

1.2. Výchozí podklady 
Pro zpracování tohoto projektu byly použity: 
- Studie souboru staveb a Záměr projektu 
- geodetické zaměření a mapové podklady stávajících inženýrských sítí  

dodané firmou STRABAG Rail, a.s. 
- místní šetření projektanta 
- příslušné normy a předpisy, platné v době zpracování 
- zaváděcí a vzorové listy 
- zápisy z jednání a profesních porad 
- Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 a č. 20/2004 
- koordinace se zpracovateli souvisejících PS a SO 

 
1.3. Odchylky od platných norem a předpisů 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami ČSN a ostatními 
předpisy na ně navazujícími.  
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2. Popis současného stavu 
2.1. Všeobecně 
Mezistaniční úsek Litoměřice horní nádraží - Liběšice se nachází na trati Lovosice (mimo) 
- Česká Lípa (mimo). Provoz na trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa (mimo) je řízen dle 
předpisu SŽDC D1. Mezistaniční úsek Litoměřice horní nádraží - Liběšice je dlouhý 
12440m (vzdálenost měřena mezi vjezdovými návěstidly sousedních stanic). 
V mezistaničním úseku Litoměřice horní nádraží - Liběšice je traťové zabezpečovací 
zařízení 1. kategorie - jízdy vlaku jsou uskutečňovány na základě telefonického 
dorozumívání. 

 
3. Účel navrhované výstavby 
Účelem stavby tohoto provozního souboru je výstavba nového traťového zabezpečovacího 
zařízení v mezistaničním úseku Litoměřice horní nádraží - Liběšice, v rámci kterého rovněž 
dojde k rekonstrukci stávajících PZZ v km 47,949 (P3346), 54,358 (P3349), 55,163 
(P3350) a 55,751 (P3352) a k výstavbě nového zabezpečovacího zařízení na přejezdech 
v km 45,442 (P3343), 46,827 (P3344), 47,486 (P3345), 48,926 (P3347) a 56,944 (P3353).                                                      
                                          
4. Koncepce technického řešení 
V rámci stavby tohoto provozního souboru bude vybudováno nové traťové zabezpečovací 
zařízení v mezistaničním úseku Litoměřice horní nádraží - Liběšice, jeho součástí bude 
rekonstrukce stávajících PZZ v km 47,949 (P3346), 54,358 (P3349), 55,163 (P3350) a 
55,751 (P3352) a dále výstavba nového zabezpečovacího zařízení na přejezdech v km 
45,442 (P3343), 46,827 (P3344), 47,486 (P3345), 48,926 (P3347) a 56,944 (P3353).  
V cílovém stavu bude traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie s jedním traťovým 
oddílem, ohraničeným vjezdovými návěstidly sousedních ŽST. Do TZZ bude zřízena 
závislostní vazba odjezdových návěstidel sousedních ŽST na stavu přejezdových 
zabezpečovacích zařízeních v ŽST a v mezistaničním úseku. 
Zároveň bude nové zabezpečovací zařízení vybaveno diagnostikou. 
V rámci výkopových prací bude zároveň položen nový traťový kabel typu TCEPKPFLEY 
15XN0,8, který bude zakončen koncovkou v zemi. 
V rámci pokládky nového TK budou rovněž položeny dvě nové trubky HDPE 40 pro OK, 
které budou ukončeny v zemi koncovkami s ventilkem. 
Po dokončení pokládky nové kabelové trasy a trubek HDPE 40 pro OK bude provedeno 
předepsané měření na kabelu a bude provedena kalibrace a hermetizace HDPE 40 pro OK 
za účasti správce zařízení. 
V rámci souvisejícího provozního souboru „PS 03-02-02 Žalhostice - Liběšice, DOK“ bude 
provedeno zafouknutí a ukončení nového optického kabelu 72vl. SM. 
 
Navrhovaný stav:                                                                                                                                                                         
úsek Litoměřice horní nádraží – Liběšice:   traťová rychlost:  100km/h 
                  zábrzdná vzdálenost:  700m     
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4.1. PZS km 45,442 
Stávající stav 

V současné době je stávající železniční přejezd v km 45,442 zabezpečen pouze pomocí 
výstražných křížů. Jedná se o křížení jednokolejné trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa 
(mimo) a účelové komunikace IV. třídy.  
Ve směru od začátku trati je zavedeno trvalé omezení rychlosti pro všechna kolejová 
vozidla na 50 km/h. Traťová rychlost v daném mezistaničním úseku je 60 km/h, zábrzdná 
vzdálenost 400m.  
Navržený stav 

V rámci rekonstrukce železničního spodku a svršku a z důvodu zvýšení traťové rychlosti 
dojde k výstavbě přejezdového zabezpečovacího zařízení na stávajícím železničním 
přejezdu v km 45,442 trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa (mimo). Přejezd bude nově 
zabezpečen pomocí dvou nových výstražníků „A“ a „B“ s jednou světelnou skříní 
s pozitivní signalizací.  
Reflexní výstražné kříže budou zvýrazněny osazením fluorescenčního žlutého pozadí. 
Nové zabezpečovací zařízení bude typu PZS 3SBI dle ČSN 34 2650 ed.2 Březen 2010. 
Pro kontrolu funkčnosti budou z nového PZS přenášeny kompletní informace o stavu PZS  
do ŽST Lovosice. Indikační a ovládací prvky budou umístěny na monitoru JOP u dispečera 
v ŽST Lovosice s tím, že ovládání přejezdu tlačítky bude též umožněno z desky nouzových 
obsluh v ŽST Litoměřice horní nádraží, kde budou tyto prvky: 
- tlačítko uzavření 
- tlačítko nouzové otevření 
Nová technologická část pro přejezd bude umístěna v novém technologickém domku (RD).  
Nový technologický domek bude umístěn vlevo ve směru staničení, tak aby nezasahoval do 
rozhledových poměrů na přejezdu. Rozhledové poměry byly spočítány dle ČSN 73 6380 
Změna Z3 Srpen 2013. Nový technologický domek bude zabezpečen pomocí zařízení se 
čtečkou karet (pro evidovaný přístup prostřednictvím služebních průkazů).  
Zároveň  bude nový RD s valbovou střechou, bude vybaven topením a ventilací s 
termoregulací, stolkem (policí), schránkou v nehořlavém provedení pro dokumentaci a 
židlí. V základech ze ztraceného bednění bude umístěn základový zemnič. V bezprostřední 
blízkosti domku budou provedeny terénní úpravy (betonová dlažba a štěrk uložený na fólii 
- textilii bránící prorůstání vegetace). Betonová dlažba bude přesahovat půdorysný průmět 
domku o 0,5 - 1 m dle možnosti, vzhledem ke hranici pozemku. Přesah bude mít sklon pro 
odtok dešťové vody. Vložka zámku vstupních dveří RD bude vyrobena pro společný klíč, 
který je používán pracovníky údržby. Na dveřích musí být odpovídající výstražné tabulky. 
PZS bude důsledně doplněno třístupňovými přepěťovými ochranami. 
PZS bude doplněno o tlačítko „reset PCN“ i jako místní reset pro potřeby udržujících 
zaměstnanců pro počítače náprav. Přejezd nebude doplněn o dálkově ovládanou zvukovou 
signalizaci pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004.  
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Výpočet byl proveden dle ČSN 34 2650 ed. 2 Březen 2010 
PZS km 45,442 
IČ ŽP: P3343 
Výchozí údaje:  
úhel α = 115° 
dp = 8m 
Sp = 6m  
ds = 22m 
vs  = 5km/h 
tb1 = 6s 
tb2 = 3s 
tr = 1s 
vt = 100km/h 
 
Vypočtené hodnoty: 
Délka pásma přejezdu 
dp = (d1+ d2) + d8 
dp = 7 + 1 = 8m 
 
Délka směrodatná pro výpočet vyklizovací doby 
dT = dp + ds  
dT = 8 + 22 = 30m 
 
Vyklizovací doba 
tv = 3,6 * dT * vs

-1 
tv = 3,6 * 30 * 5-1 = 21,6s 
 
Přibližovací doba 
tL = tr + tv + tb1 + tb2  

tL = 1 + 21,6 + 6 + 3 = 31,6s 
 
Délka přibližovacího úseku 
Lp = 3,6-1 * tL * vt 
LP = 3,6-1 * 31,6 * 100 = 877,78 = 878m 
 
Spouštěcí body 
45,439 – 0,878 = 44,561 
45,445 + 0,878 = 46,323 
 
Pro spouštění přejezdu budou využity následující počítače náprav: 
V lichém směru km 44,231 - počítač náprav LTPB15 
V sudém směru km 46,461 - počítač náprav LLPB4 
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Výpočet rozhledové délky pro nejpomalejší silniční vozidlo Lp 
Výpočet byl proveden dle ČSN 73 6380 Změna Z3 Srpen 2013 
 
Výchozí údaje: 
Úhel α = 115° 
Vž = 10km/h 
Vsn = 5km/h 
Dp = 7,2905m - změřeno z výkresu 
Ds = 22m 
 
Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční vozidlo 
Lp = Vž / Vsn * (Dp + Ds)      
Lp = 10 / 5 * (7,2905 + 22)    
Lp = 58,581m       
 
Lps = 60m (Lp dle tabulky 3 pro úhel křížení α = 60° a Vž = 10 km/h) 
 
4.2. PZS km 46,827 
Stávající stav 

V současné době je stávající železniční přejezd v km 46,827 zabezpečen pouze pomocí 
výstražných křížů. Jedná se o křížení jednokolejné trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa 
(mimo) a účelové komunikace IV. třídy.  
Ve směru od začátku i konce trati je zavedeno trvalé omezení rychlosti pro všechna 
kolejová vozidla na 50 km/h. Traťová rychlost v daném mezistaničním úseku je 60 km/h, 
zábrzdná vzdálenost 400m.  
Navržený stav 

V rámci rekonstrukce železničního spodku a svršku a z důvodu zvýšení traťové rychlosti 
dojde k výstavbě přejezdového zabezpečovacího zařízení na stávajícím železničním 
přejezdu v km 46,827 trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa (mimo). Přejezd bude nově 
zabezpečen pomocí dvou nových výstražníků „A“ a „B“ s jednou světelnou skříní 
s pozitivní signalizací.  
Reflexní výstražné kříže budou zvýrazněny osazením fluorescenčního žlutého pozadí. 
Nové zabezpečovací zařízení bude typu PZS 3SBI dle ČSN 34 2650 ed.2 Březen 2010. 
Pro kontrolu funkčnosti budou z nového PZS přenášeny kompletní informace o stavu PZS  
do ŽST Lovosice. Indikační a ovládací prvky budou umístěny na monitoru JOP u dispečera 
v ŽST Lovosice s tím, že ovládání přejezdu tlačítky bude též umožněno z desky nouzových 
obsluh v ŽST Litoměřice horní nádraží, kde budou tyto prvky: 
- tlačítko uzavření 
- tlačítko nouzové otevření 
Nová technologická část pro přejezd bude umístěna v novém technologickém domku (RD).  
Nový technologický domek bude umístěn vpravo ve směru staničení, tak aby nezasahoval 
do rozhledových poměrů na přejezdu. Rozhledové poměry byly spočítány dle ČSN 73 6380 
Změna Z3 Srpen 2013. Nový technologický domek bude zabezpečen pomocí zařízení se 
čtečkou karet (pro evidovaný přístup prostřednictvím služebních průkazů).  
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Zároveň  bude nový RD s valbovou střechou, bude vybaven topením a ventilací s 
termoregulací, stolkem (policí), schránkou v nehořlavém provedení pro dokumentaci a 
židlí. V základech ze ztraceného bednění bude umístěn základový zemnič. V bezprostřední 
blízkosti domku budou provedeny terénní úpravy (betonová dlažba a štěrk uložený na fólii 
- textilii bránící prorůstání vegetace). Betonová dlažba bude přesahovat půdorysný průmět 
domku o 0,5 - 1 m dle možnosti, vzhledem ke hranici pozemku. Přesah bude mít sklon pro 
odtok dešťové vody. Vložka zámku vstupních dveří RD bude vyrobena pro společný klíč, 
který je používán pracovníky údržby. Na dveřích musí být odpovídající výstražné tabulky. 
PZS bude důsledně doplněno třístupňovými přepěťovými ochranami. 
PZS bude doplněno o tlačítko „reset PCN“ i jako místní reset pro potřeby udržujících 
zaměstnanců pro počítače náprav. Přejezd nebude doplněn o dálkově ovládanou zvukovou 
signalizaci pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004.  
 
Výpočet byl proveden dle ČSN 34 2650 ed. 2 Březen 2010 
PZS km 46,827 
IČ ŽP: P3344 
Výchozí údaje:  
úhel α = 105° 
dp = 8m 
Sp = 5m  
ds = 22m 
vs  = 5km/h 
tb1 = 6s 
tb2 = 3s 
tr = 1s 
vt = 100km/h 
 
Vypočtené hodnoty: 
Délka pásma přejezdu 
dp = (d1+ d2) + d8 
dp = 7 + 1 = 8m 
 
Délka směrodatná pro výpočet vyklizovací doby 
dT = dp + ds  
dT = 8 + 22 = 30m 
 
Vyklizovací doba 
tv = 3,6 * dT * vs

-1 
tv = 3,6 * 30 * 5-1 = 21,6s 
 
Přibližovací doba 
tL = tr + tv + tb1 + tb2  

tL = 1 + 21,6 + 6 + 3 = 31,6s 
 
Délka přibližovacího úseku 
Lp = 3,6-1 * tL * vt 
LP = 3,6-1 * 31,6 * 100 = 877,78 = 878m 
 
Spouštěcí body 
46,824 – 0,878 = 45,946 
46,830 + 0,878 = 47,708 
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Pro spouštění přejezdu budou využity následující počítače náprav: 
V lichém směru km 45,434 - počítač náprav LLPB2 
V sudém směru km 47,978 - počítač náprav LLPB10 
 
Výpočet rozhledové délky pro nejpomalejší silniční vozidlo Lp 
Výpočet byl proveden dle ČSN 73 6380 Změna Z3 Srpen 2013 
 
Výchozí údaje: 
Úhel α = 105° 
Vž = 10km/h 
Vsn = 5km/h 
Dp = 6,7455m - změřeno z výkresu 
Ds = 22m 
 
Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční vozidlo 
Lp = Vž / Vsn * (Dp + Ds)      
Lp = 10 / 5 * (6,7455 + 22)    
Lp = 57,491m       
 
Lps = 58m (Lp dle tabulky 3 pro úhel křížení α = 70° a Vž = 10 km/h) 

 
4.3. PZS km 47,486 
Stávající stav 

V současné době je stávající železniční přejezd v km 47,486 zabezpečen pouze pomocí 
výstražných křížů, na kterých je umístěno svislé dopravní značení P6 - Stůj, dej přednost v 
jízdě. Jedná se o křížení jednokolejné trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa (mimo) a místní 
komunikace. Ve směru od začátku i konce trati je zavedeno trvalé omezení rychlosti pro 
všechna kolejová vozidla na 50 km/h. Traťová rychlost v daném mezistaničním úseku je 60 
km/h, zábrzdná vzdálenost 400m.  
Navržený stav 

V rámci rekonstrukce železničního spodku a svršku a z důvodu zvýšení traťové rychlosti 
dojde k výstavbě přejezdového zabezpečovacího zařízení na stávajícím železničním 
přejezdu v km 47,486 trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa (mimo). Přejezd bude nově 
zabezpečen pomocí tří nových výstražníků „A“, „B“ a „D“ s jednou světelnou skříní 
s pozitivní signalizací a jednoho nového výstražníku „C1/C2“ s dvojitou světelnou skříní 
s pozitivní signalizací. Nové výstražníky „A“, „B“, „C1/C2“ a „D“ budou navíc osazeny 
závorovým stojanem s poloviční závorou. 
Reflexní výstražné kříže budou zvýrazněny osazením fluorescenčního žlutého pozadí. 
Nové zabezpečovací zařízení bude typu PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed.2 Březen 2010. 
Pro kontrolu funkčnosti budou z nového PZS přenášeny kompletní informace o stavu PZS  
do ŽST Lovosice. Indikační a ovládací prvky budou umístěny na monitoru JOP u dispečera 
v ŽST Lovosice s tím, že ovládání přejezdu tlačítky bude též umožněno z desky nouzových 
obsluh v ŽST Litoměřice horní nádraží, kde budou tyto prvky: 
- tlačítko uzavření 
- tlačítko nouzové otevření 
Nová technologická část pro přejezd bude umístěna v novém technologickém domku (RD).  
Nový technologický domek bude umístěn vpravo před železničním přejezdem ve směru 
staničení, tak aby nezasahoval do rozhledových poměrů na přejezdu. Rozhledové poměry 
byly spočítány dle ČSN 73 6380 Změna Z3 Srpen 2013. Nový technologický domek bude 
zabezpečen pomocí zařízení se čtečkou karet (pro evidovaný přístup prostřednictvím 
služebních průkazů).  
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Zároveň  bude nový RD s valbovou střechou, bude vybaven topením a ventilací s 
termoregulací, stolkem (policí), schránkou v nehořlavém provedení pro dokumentaci a 
židlí. V základech ze ztraceného bednění bude umístěn základový zemnič. V bezprostřední 
blízkosti domku budou provedeny terénní úpravy (betonová dlažba a štěrk uložený na fólii 
- textilii bránící prorůstání vegetace). Betonová dlažba bude přesahovat půdorysný průmět 
domku o 0,5 - 1 m dle možnosti, vzhledem ke hranici pozemku. Přesah bude mít sklon pro 
odtok dešťové vody. Vložka zámku vstupních dveří RD bude vyrobena pro společný klíč, 
který je používán pracovníky údržby. Na dveřích musí být odpovídající výstražné tabulky. 
PZS bude důsledně doplněno třístupňovými přepěťovými ochranami. 
PZS bude doplněno o tlačítko „reset PCN“ i jako místní reset pro potřeby udržujících 
zaměstnanců pro počítače náprav. Přejezd nebude doplněn o dálkově ovládanou zvukovou 
signalizaci pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004.  
 

Výpočet byl proveden dle ČSN 34 2650 ed. 2 Březen 2010 
PZS km 47,486 
IČ ŽP: P3345 
Výchozí údaje:  
úhel α = 128° 
dp = 16m 
Sp = 11m  
ds = 22m 
vs  = 5km/h 
tb1 = 6s 
tb2 = 3s 
tr = 1s 
vt = 100km/h 
 
Vypočtené hodnoty: 
Délka pásma přejezdu 
dp = (d1+ d2) + d8 
dp = 16,4 + 1 = 16m 
 
Délka směrodatná pro výpočet vyklizovací doby 
dT = dp + ds  
dT = 16 + 22 = 38m 
 
Vyklizovací doba 
tv = 3,6 * dT * vs

-1 
tv = 3,6 * 38 * 5-1 = 27,36s 
 
Přibližovací doba 
tL = tr + tv + tb1 + tb2 + tu1+ tu2 

tL = 1 + 27,36 + 6 + 3 + 10 + 0 = 47,36s 
 
Délka přibližovacího úseku 
Lp = 3,6-1 * tL * vt 
LP = 3,6-1 * 47,36 * 100 = 1343,56 = 1315,6m 
 
Spouštěcí body 
47,480 – 1,316 = 46,164 
47,491 + 1,316 = 48,807 
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Pro spouštění přejezdu budou využity následující počítače náprav: 
V lichém směru km 45,871 - počítač náprav LLPB3 
V sudém směru km 48,934 - počítač náprav LLPB12 
 
Výpočet rozhledové délky pro nejpomalejší silniční vozidlo Lp 
Výpočet byl proveden dle ČSN 73 6380 Změna Z3 Srpen 2013 
 
Výchozí údaje: 
Úhel α = 128° 
Vž = 10km/h 
Vsn = 5km/h 
Dp = 7,9m - změřeno z výkresu 
Ds = 22m 
 
Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční vozidlo 
Lp = Vž / Vsn * (Dp + Ds)      
Lp = 10 / 5 * (7,9 + 22)    
Lp = 59,8m       
 
Lps = 61m (dle tabulky 3 pro úhel křížení α = 50° a Vž = 10 km/h je Lp = 61m) 

 
4.4. PZS km 47,949 
Stávající stav 

V současné době je stávající železniční přejezd v km 47,949 zabezpečen pomocí dvou 
výstražníků „A“ a „B“ s jednou světelnou skříní s pozitivní signalizací. Výstražníky „A“ a 
„B“ jsou navíc osazeny závorovým stojanem s poloviční závorou. Stávající přejezdové 
zabezpečovací zařízení je typu PZS 3ZBI (SSSR). Kontrolní zařízení je umístěno v DK VB 
Litoměřice horní nádraží. 
Jedná se o křížení jednokolejné trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa (mimo) a silnice I. třídy 
č. 15. Ve směru od začátku i konce trati je zavedeno trvalé omezení rychlosti pro všechna 
kolejová vozidla na 50 km/h. Traťová rychlost v daném mezistaničním úseku je 60 km/h, 
zábrzdná vzdálenost 400m.  
Navržený stav 

V rámci rekonstrukce železničního spodku a svršku a z důvodu zvýšení traťové rychlosti 
dojde k rekonstrukci stávajícího zabezpečovacího zařízení na stávajícím železničním 
přejezdu v km 47,949 trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa (mimo). Přejezd bude nově 
zabezpečen pomocí dvou nových výstražníků „A“ a „B“ s jednou světelnou skříní 
s pozitivní signalizací, které budou navíc doplněny závorovým stojanem s poloviční 
závorou.  
Reflexní výstražné kříže budou zvýrazněny osazením fluorescenčního žlutého pozadí. 
Nové zabezpečovací zařízení bude typu PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed.2 Březen 2010. 
Pro kontrolu funkčnosti budou z nového PZS přenášeny kompletní informace o stavu PZS  
do ŽST Lovosice. Indikační a ovládací prvky budou umístěny na monitoru JOP u dispečera 
v ŽST Lovosice s tím, že ovládání přejezdu tlačítky bude též umožněno z desky nouzových 
obsluh v ŽST Litoměřice horní nádraží, kde budou tyto prvky: 
- tlačítko uzavření 
- tlačítko nouzové otevření 
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Nová technologická část pro přejezd bude umístěna v novém technologickém domku (RD).  
Nový technologický domek bude umístěn vlevo ve směru staničení, tak aby nezasahoval do 
rozhledových poměrů na přejezdu. Rozhledové poměry byly spočítány dle ČSN 73 6380 
Změna Z3 Srpen 2013. Nový technologický domek bude zabezpečen pomocí zařízení se 
čtečkou karet (pro evidovaný přístup prostřednictvím služebních průkazů).  
Zároveň  bude nový RD s valbovou střechou, bude vybaven topením a ventilací s 
termoregulací, stolkem (policí), schránkou v nehořlavém provedení pro dokumentaci a 
židlí. V základech ze ztraceného bednění bude umístěn základový zemnič. V bezprostřední 
blízkosti domku budou provedeny terénní úpravy (betonová dlažba a štěrk uložený na fólii 
- textilii bránící prorůstání vegetace). Betonová dlažba bude přesahovat půdorysný průmět 
domku o 0,5 - 1 m dle možnosti, vzhledem ke hranici pozemku. Přesah bude mít sklon pro 
odtok dešťové vody. Vložka zámku vstupních dveří RD bude vyrobena pro společný klíč, 
který je používán pracovníky údržby. Na dveřích musí být odpovídající výstražné tabulky. 
PZS bude důsledně doplněno třístupňovými přepěťovými ochranami. 
PZS bude doplněno o tlačítko „reset PCN“ i jako místní reset pro potřeby udržujících 
zaměstnanců pro počítače náprav. Přejezd nebude doplněn o dálkově ovládanou zvukovou 
signalizaci pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004.  
 
Výpočet byl proveden dle ČSN 34 2650 ed. 2 Březen 2010 
PZS km 47,949 
IČ ŽP: P3346 
Výchozí údaje:  
úhel α = 148° 
dp = 17,4m 
Sp = 14m  
ds = 22m 
vs  = 5km/h 
tb1 = 6s 
tb2 = 3s 
tr = 1s 
vt = 100km/h 
 
Vypočtené hodnoty: 
Délka pásma přejezdu 
dp = (d1+ d2) + d8 
dp = 16,4 + 1 = 17,4m 
 
Délka směrodatná pro výpočet vyklizovací doby 
dT = dp + ds  
dT = 17,4 + 22 = 39,4m 
 
Vyklizovací doba 
tv = 3,6 * dT * vs

-1 
tv = 3,6 * 39,4 * 5-1 = 28,368s 
 
Přibližovací doba 
tL = tr + tv + tb1 + tb2 + tu1+ tu2 

tL = 1 + 28,368 + 6 + 3 + 10 + 0 = 48,368s 
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Délka přibližovacího úseku 
Lp = 3,6-1 * tL * vt 
LP = 3,6-1 * 48,368 * 100 = 1343,56 = 1344m 
 
Spouštěcí body 
47,942 – 1,344 = 46,598 
47,956 + 1,344 = 49,300 
 
Pro spouštění přejezdu budou využity následující počítače náprav: 
V lichém směru km 46,461 - počítač náprav LTPB4 
V sudém směru km 49,806 - počítač náprav LLPB13 
 
Výpočet rozhledové délky pro nejpomalejší silniční vozidlo Lp 
Výpočet byl proveden dle ČSN 73 6380 Změna Z3 Srpen 2013 
 
Výchozí údaje: 
Úhel α = 148° 
Vž = 10km/h 
Vsn = 5km/h 
Dp = 12,2945m - změřeno z výkresu 
Ds = 22m 
 
Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční vozidlo 
Lp = Vž / Vsn * (Dp + Ds)      
Lp = 10 / 5 * (12,2945 + 22)    
Lp = 68,589m       
 
Lps = 69m (dle tabulky 3 pro úhel křížení α = 45° a Vž = 10 km/h je Lp = 63m) 
 

4.5. PZS km 48,926 
Stávající stav 

V současné době je stávající železniční přejezd v km 48,926 zabezpečen pouze pomocí 
výstražných křížů. Jedná se o křížení jednokolejné trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa 
(mimo) a účelové komunikace IV. třídy.  
Ve směru od začátku i konce trati je zavedeno trvalé omezení rychlosti pro všechna 
kolejová vozidla na 50 km/h. Traťová rychlost v daném mezistaničním úseku je 60 km/h, 
zábrzdná vzdálenost 400m.  
Navržený stav 

V rámci rekonstrukce železničního spodku a svršku a z důvodu zvýšení traťové rychlosti 
dojde k výstavbě přejezdového zabezpečovacího zařízení na stávajícím železničním 
přejezdu v km 48,926 trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa (mimo). Přejezd bude nově 
zabezpečen pomocí dvou nových výstražníků „A“ a „B“ s jednou světelnou skříní 
s pozitivní signalizací.  
Reflexní výstražné kříže budou zvýrazněny osazením fluorescenčního žlutého pozadí. 
Nové zabezpečovací zařízení bude typu PZS 3SBI dle ČSN 34 2650 ed.2 Březen 2010. 
Pro kontrolu funkčnosti budou z nového PZS přenášeny kompletní informace o stavu PZS  
na diagnostické PC, které bude vybudováno v ŽST Liběšice. Indikační a ovládací prvky 
budou zapracovány do současného zabezpečovacího zařízení formou tlačítek a indikačních 
žárovek na současném ovládacím pultu v DK. 
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Nová technologická část pro přejezd bude umístěna v novém technologickém domku (RD).  
Nový technologický domek bude umístěn vpravo ve směru staničení, tak aby nezasahoval 
do rozhledových poměrů na přejezdu. Rozhledové poměry byly spočítány dle ČSN 73 6380 
Změna Z3 Srpen 2013. Nový technologický domek bude zabezpečen pomocí zařízení se 
čtečkou karet (pro evidovaný přístup prostřednictvím služebních průkazů).  
Zároveň  bude nový RD s valbovou střechou, bude vybaven topením a ventilací s 
termoregulací, stolkem (policí), schránkou v nehořlavém provedení pro dokumentaci a 
židlí. V základech ze ztraceného bednění bude umístěn základový zemnič. V bezprostřední 
blízkosti domku budou provedeny terénní úpravy (betonová dlažba a štěrk uložený na fólii 
- textilii bránící prorůstání vegetace). Betonová dlažba bude přesahovat půdorysný průmět 
domku o 0,5 - 1 m dle možnosti, vzhledem ke hranici pozemku. Přesah bude mít sklon pro 
odtok dešťové vody. Vložka zámku vstupních dveří RD bude vyrobena pro společný klíč, 
který je používán pracovníky údržby. Na dveřích musí být odpovídající výstražné tabulky. 
PZS bude důsledně doplněno třístupňovými přepěťovými ochranami. 
PZS bude doplněno o tlačítko „reset PCN“ i jako místní reset pro potřeby udržujících 
zaměstnanců pro počítače náprav. Přejezd nebude doplněn o dálkově ovládanou zvukovou 
signalizaci pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004.  
 
Výpočet byl proveden dle ČSN 34 2650 ed. 2 Březen 2010 
PZS km 48,926 
IČ ŽP: P3347 
Výchozí údaje:  
úhel α = 90° 
dp = 8m 
Sp = 5m  
ds = 22m 
vs  = 5km/h 
tb1 = 6s 
tb2 = 3s 
tr = 1s 
vt = 100km/h 
 
Vypočtené hodnoty: 
Délka pásma přejezdu 
dp = (d1+ d2) + d8 
dp = 7 + 1 = 8m 
 
Délka směrodatná pro výpočet vyklizovací doby 
dT = dp + ds  
dT = 8 + 22 = 30m 
 
Vyklizovací doba 
tv = 3,6 * dT * vs

-1 
tv = 3,6 * 30 * 5-1 = 21,6s 
 
Přibližovací doba 
tL = tr + tv + tb1 + tb2  

tL = 1 + 21,6 + 6 + 3 = 31,6s 
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Délka přibližovacího úseku 
Lp = 3,6-1 * tL * vt 
LP = 3,6-1 * 31,6 * 100 = 877,78 = 878m 
 
Spouštěcí body 
48,923 – 0,878 = 48,045 
48,929 + 0,878 = 49,807 
 
Pro spouštění přejezdu budou využity následující počítače náprav: 
V lichém směru km 47,928 - počítač náprav LLPB9 
V sudém směru km 49,807 - počítač náprav LLPB13 
 
Výpočet rozhledové délky pro nejpomalejší silniční vozidlo Lp 
Výpočet byl proveden dle ČSN 73 6380 Změna Z3 Srpen 2013 
 
Výchozí údaje: 
Úhel α = 90° 
Vž = 10km/h 
Vsn = 5km/h 
Dp = 6,516m - změřeno z výkresu 
Ds = 22m 
 
Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční vozidlo 
Lp = Vž / Vsn * (Dp + Ds)      
Lp = 10 / 5 * (6,516 + 22)    
Lp = 57,032m       
 
Lps = 57m (Lp dle tabulky 3 pro úhel křížení α = 90° a Vž = 10 km/h) 

 
4.6. PZS km 54,358 
Stávající stav 

V současné době je stávající železniční přejezd v km 54,358 zabezpečen pomocí dvou 
výstražníků „A“ a „B“ s jednou světelnou skříní s pozitivní signalizací. Stávající 
přejezdové zabezpečovací zařízení je typu PZS 3SBI (VÚD). Kontrolní zařízení je 
umístěno v DK VB ŽST Liběšice. 
Jedná se o křížení jednokolejné trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa (mimo) a silnice III. 
třídy č. 24066. Ve směru od začátku i konce trati je zavedeno trvalé omezení rychlosti pro 
všechna kolejová vozidla na 50 km/h. Traťová rychlost v daném mezistaničním úseku je 60 
km/h, zábrzdná vzdálenost 400m.  
Navržený stav 

V rámci rekonstrukce železničního spodku a svršku a z důvodu zvýšení traťové rychlosti 
dojde k rekonstrukci stávajícího zabezpečovacího zařízení na stávajícím železničním 
přejezdu v km 54,358 trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa (mimo). Přejezd bude nově 
zabezpečen pomocí dvou nových výstražníků „A“ a „B“ s jednou světelnou skříní 
s pozitivní signalizací. 
Reflexní výstražné kříže budou zvýrazněny osazením fluorescenčního žlutého pozadí. 
Nové zabezpečovací zařízení bude typu PZS 3SBI dle ČSN 34 2650 ed.2 Březen 2010. 
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Pro kontrolu funkčnosti budou z nového PZS přenášeny kompletní informace o stavu PZS  
na diagnostické PC, které bude vybudováno v ŽST Liběšice. Indikační a ovládací prvky 
budou zapracovány do současného zabezpečovacího zařízení formou tlačítek a indikačních 
žárovek na současném ovládacím pultu v DK. 
Nová technologická část pro přejezd bude umístěna v novém technologickém domku (RD).  
Nový technologický domek bude umístěn vpravo ve směru staničení, tak aby nezasahoval 
do rozhledových poměrů na přejezdu. Rozhledové poměry byly spočítány dle ČSN 73 6380 
Změna Z3 Srpen 2013. Nový technologický domek bude zabezpečen pomocí zařízení se 
čtečkou karet (pro evidovaný přístup prostřednictvím služebních průkazů).  
Zároveň  bude nový RD s valbovou střechou, bude vybaven topením a ventilací s 
termoregulací, stolkem (policí), schránkou v nehořlavém provedení pro dokumentaci a 
židlí. V základech ze ztraceného bednění bude umístěn základový zemnič. V bezprostřední 
blízkosti domku budou provedeny terénní úpravy (betonová dlažba a štěrk uložený na fólii 
- textilii bránící prorůstání vegetace). Betonová dlažba bude přesahovat půdorysný průmět 
domku o 0,5 - 1 m dle možnosti, vzhledem ke hranici pozemku. Přesah bude mít sklon pro 
odtok dešťové vody. Vložka zámku vstupních dveří RD bude vyrobena pro společný klíč, 
který je používán pracovníky údržby. Na dveřích musí být odpovídající výstražné tabulky. 
PZS bude důsledně doplněno třístupňovými přepěťovými ochranami. 
PZS bude doplněno o tlačítko „reset PCN“ i jako místní reset pro potřeby udržujících 
zaměstnanců pro počítače náprav. Přejezd nebude doplněn o dálkově ovládanou zvukovou 
signalizaci pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004.  
 
Výpočet byl proveden dle ČSN 34 2650 ed. 2 Březen 2010 
PZS km 54,358 
IČ ŽP: P3349 
Výchozí údaje:  
úhel α = 115° 
dp = 8,2m 
Sp = 6m  
ds = 22m 
vs  = 5km/h 
tb1 = 6s 
tb2 = 3s 
tr = 1s 
vt = 100km/h 
 
Vypočtené hodnoty: 
Délka pásma přejezdu 
dp = (d1+ d2) + d8 
dp = 7,2 + 1 = 8,2m 
 
Délka směrodatná pro výpočet vyklizovací doby 
dT = dp + ds  
dT = 8,2 + 22 = 30,2m 
 
Vyklizovací doba 
tv = 3,6 * dT * vs

-1 
tv = 3,6 * 30,2 * 5-1 = 21,744s 
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Přibližovací doba 
tL = tr + tv + tb1 + tb2  

tL = 1 + 21,744 + 6 + 3 = 31,744s 
 
Délka přibližovacího úseku 
Lp = 3,6-1 * tL * vt 
LP = 3,6-1 * 31,744 * 100 = 881,78 = 882m 
 
Spouštěcí body 
54,355 – 0,882 = 53,473 
54,361 + 0,882 = 55,243 
 
Pro spouštění přejezdu budou využity následující počítače náprav: 
V lichém směru km 53,473 - počítač náprav LLPB14 
V sudém směru km 55,243 - počítač náprav LLPB18 
 
Výpočet rozhledové délky pro nejpomalejší silniční vozidlo Lp 
Výpočet byl proveden dle ČSN 73 6380 Změna Z3 Srpen 2013 
 
Výchozí údaje: 
Úhel α = 115° 
Vž = 10km/h 
Vsn = 5km/h 
Dp = 7,1935m - změřeno z výkresu 
Ds = 22m 
 
Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční vozidlo 
Lp = Vž / Vsn * (Dp + Ds)      
Lp = 10 / 5 * (7,1935 + 22)    
Lp = 58,387m       
 
Lps = 60m (Lp dle tabulky 3 pro úhel křížení α = 60° a Vž = 10 km/h) 
 

4.7. PZS km 55,163 
Stávající stav 

V současné době je stávající železniční přejezd v km 55,163 zabezpečen pomocí PZM 
ovládaného na dálku ze závorářského stanoviště v zastávce Horní Řepčice. 
Jedná se o křížení jednokolejné trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa (mimo) a silnice III. 
třídy č. 24067. Ve směru od začátku i konce trati je zavedeno trvalé omezení rychlosti pro 
všechna kolejová vozidla na 50 km/h. Traťová rychlost v daném mezistaničním úseku je 60 
km/h, zábrzdná vzdálenost 400m.  
Navržený stav 

V rámci rekonstrukce železničního spodku a svršku a z důvodu zvýšení traťové rychlosti 
dojde k rekonstrukci stávajícího zabezpečovacího zařízení na stávajícím železničním 
přejezdu v km 55,163 trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa (mimo). Přejezd bude nově 
zabezpečen pomocí dvou nových výstražníků „A“ a „B“ s jednou světelnou skříní 
s pozitivní signalizací, které budou navíc doplněny závorovým stojanem s celou závorou.  
Reflexní výstražné kříže budou zvýrazněny osazením fluorescenčního žlutého pozadí. 
Nové zabezpečovací zařízení bude typu PZS 3SBI dle ČSN 34 2650 ed.2 Březen 2010. 
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Pro kontrolu funkčnosti budou z nového PZS přenášeny kompletní informace o stavu PZS  
na diagnostické PC, které bude vybudováno v ŽST Liběšice. Indikační a ovládací prvky 
budou zapracovány do současného zabezpečovacího zařízení formou tlačítek a indikačních 
žárovek na současném ovládacím pultu v DK. 
Nová technologická část pro přejezd bude umístěna v novém technologickém domku (RD).  
Nový technologický domek bude umístěn vpravo ve směru staničení, tak aby nezasahoval 
do rozhledových poměrů na přejezdu. Rozhledové poměry byly spočítány dle ČSN 73 6380 
Změna Z3 Srpen 2013. Nový technologický domek bude zabezpečen pomocí zařízení se 
čtečkou karet (pro evidovaný přístup prostřednictvím služebních průkazů).  
Zároveň  bude nový RD s valbovou střechou, bude vybaven topením a ventilací s 
termoregulací, stolkem (policí), schránkou v nehořlavém provedení pro dokumentaci a 
židlí. V základech ze ztraceného bednění bude umístěn základový zemnič. V bezprostřední 
blízkosti domku budou provedeny terénní úpravy (betonová dlažba a štěrk uložený na fólii 
- textilii bránící prorůstání vegetace). Betonová dlažba bude přesahovat půdorysný průmět 
domku o 0,5 - 1 m dle možnosti, vzhledem ke hranici pozemku. Přesah bude mít sklon pro 
odtok dešťové vody. Vložka zámku vstupních dveří RD bude vyrobena pro společný klíč, 
který je používán pracovníky údržby. Na dveřích musí být odpovídající výstražné tabulky. 
PZS bude důsledně doplněno třístupňovými přepěťovými ochranami. 
PZS bude doplněno o tlačítko „reset PCN“ i jako místní reset pro potřeby udržujících 
zaměstnanců pro počítače náprav. Přejezd nebude doplněn o dálkově ovládanou zvukovou 
signalizaci pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004.  
 
Výpočet byl proveden dle ČSN 34 2650 ed. 2 Březen 2010 
PZS km 55,163 
IČ ŽP: P3350 
Výchozí údaje:  
úhel α = 90° 
dp = 8,5m 
Sp = 6m  
ds = 22m 
vs  = 5km/h 
tb1 = 6s 
tb2 = 3s 
tr = 1s 
vt = 100km/h 
 
Vypočtené hodnoty: 
Délka pásma přejezdu 
dp = (d1+ d2) + d8 
dp = 7,5 + 1 = 8,5m 
 
Délka směrodatná pro výpočet vyklizovací doby 
dT = dp + ds  
dT = 8,5 + 22 = 30,5m 
 
Vyklizovací doba 
tv = 3,6 * dT * vs

-1 
tv = 3,6 * 30,5 * 5-1 = 21,96s 
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Přibližovací doba 
tL = tr + tv + tb1 + tb2 + tu1 + tu2 

tL = 1 + 21,96 + 6 + 3 + 10 + 0 = 41,96s 
 
Délka přibližovacího úseku 
Lp = 3,6-1 * tL * vt 
LP = 3,6-1 * 41,96 * 100 = 1165,56 = 1166m 
 
Spouštěcí body 
55,160 – 1,166 = 53,994 
55,166 + 1,166 = 56,332 
 
Pro spouštění přejezdu budou využity následující počítače náprav: 
V lichém směru km 53,473 - počítač náprav LLPB14 
V sudém směru km 56,332 - počítač náprav LLPB21 
 
Výpočet rozhledové délky pro nejpomalejší silniční vozidlo Lp 
Výpočet byl proveden dle ČSN 73 6380 Změna Z3 Srpen 2013 
 
Výchozí údaje: 
Úhel α = 90° 
Vž = 10km/h 
Vsn = 5km/h 
Dp = 6,5m - změřeno z výkresu 
Ds = 22m 
 
Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční vozidlo 
Lp = Vž / Vsn * (Dp + Ds)      
Lp = 10 / 5 * (6,5 + 22)    
Lp = 57m       
 
Lps = 57m (Lp dle tabulky 3 pro úhel křížení α = 90° a Vž = 10 km/h) 
 

4.8. PZS km 55,751 
Stávající stav 

V současné době je stávající železniční přejezd v km 55,751 zabezpečen pomocí dvou 
výstražníků „A“ a „B“ s jednou světelnou skříní s pozitivní signalizací. Výstražníky „A“ a 
„B“ jsou navíc osazeny závorovým stojanem s poloviční závorou. Stávající přejezdové 
zabezpečovací zařízení je typu PZS 3ZBL (SSSR) s přejezdníky bez vazby na staniční 
zabezpečovací zařízení.  
Jedná se o křížení jednokolejné trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa (mimo) a silnice I. třídy 
č. 15. Ve směru od začátku i konce trati je zavedeno trvalé omezení rychlosti pro všechna 
kolejová vozidla na 50 km/h. Traťová rychlost v daném mezistaničním úseku je 60 km/h, 
zábrzdná vzdálenost 400m. 
Navržený stav 

V rámci rekonstrukce železničního spodku a svršku a z důvodu zvýšení traťové rychlosti 
dojde k rekonstrukci stávajícího zabezpečovacího zařízení na stávajícím železničním 
přejezdu v km 55,751 trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa (mimo). Přejezd bude nově 
zabezpečen pomocí dvou nových výstražníků „A“ a „B“ s jednou světelnou skříní 
s pozitivní signalizací, které budou navíc doplněny závorovým stojanem s poloviční 
závorou.  
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Reflexní výstražné kříže budou zvýrazněny osazením fluorescenčního žlutého pozadí. 
Nové zabezpečovací zařízení bude typu PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed.2 Březen 2010. 
Pro kontrolu funkčnosti budou z nového PZS přenášeny kompletní informace o stavu PZS  
na diagnostické PC, které bude vybudováno v ŽST Liběšice. Indikační a ovládací prvky 
budou zapracovány do současného zabezpečovacího zařízení formou tlačítek a indikačních 
žárovek na současném ovládacím pultu v DK. 
Nová technologická část pro přejezd bude umístěna v novém technologickém domku (RD).  
Nový technologický domek bude umístěn vpravo ve směru staničení, tak aby nezasahoval 
do rozhledových poměrů na přejezdu. Rozhledové poměry byly spočítány dle ČSN 73 6380 
Změna Z3 Srpen 2013. Nový technologický domek bude zabezpečen pomocí zařízení se 
čtečkou karet (pro evidovaný přístup prostřednictvím služebních průkazů).  
Zároveň  bude nový RD s valbovou střechou, bude vybaven topením a ventilací s 
termoregulací, stolkem (policí), schránkou v nehořlavém provedení pro dokumentaci a 
židlí. V základech ze ztraceného bednění bude umístěn základový zemnič. V bezprostřední 
blízkosti domku budou provedeny terénní úpravy (betonová dlažba a štěrk uložený na fólii 
- textilii bránící prorůstání vegetace). Betonová dlažba bude přesahovat půdorysný průmět 
domku o 0,5 - 1 m dle možnosti, vzhledem ke hranici pozemku. Přesah bude mít sklon pro 
odtok dešťové vody. Vložka zámku vstupních dveří RD bude vyrobena pro společný klíč, 
který je používán pracovníky údržby. Na dveřích musí být odpovídající výstražné tabulky. 
PZS bude důsledně doplněno třístupňovými přepěťovými ochranami. 
PZS bude doplněno o tlačítko „reset PCN“ i jako místní reset pro potřeby udržujících 
zaměstnanců pro počítače náprav. Přejezd nebude doplněn o dálkově ovládanou zvukovou 
signalizaci pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004.  
 
Výpočet byl proveden dle ČSN 34 2650 ed. 2 Březen 2010 
PZS km 55,751 
IČ ŽP: P3352 
Výchozí údaje:  
úhel α = 97° 
dp = 8,2m 
Sp = 10m  
ds = 22m 
vs  = 5km/h 
tb1 = 6s 
tb2 = 3s 
tr = 1s 
vt = 100km/h 
 
Vypočtené hodnoty: 
Délka pásma přejezdu 
dp = (d1+ d2) + d8 
dp = 7,2 + 1 = 8,2m 
 
Délka směrodatná pro výpočet vyklizovací doby 
dT = dp + ds  
dT = 8,2 + 22 = 30,2m 
 
Vyklizovací doba 
tv = 3,6 * dT * vs

-1 
tv = 3,6 * 30,2 * 5-1 = 21,744s 
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Přibližovací doba 
tL = tr + tv + tb1 + tb2 + tu1 + tu2 

tL = 1 + 21,744 + 6 + 3 +10 + 0 = 41,744s 
 
Délka přibližovacího úseku 
Lp = 3,6-1 * tL * vt 
LP = 3,6-1 * 41,744 * 100 = 1159,56 = 1160m 
 
Spouštěcí body 
55,746 – 1,160 = 54,586 
55,756 + 1,160 = 56,916 
 
Pro spouštění přejezdu budou využity následující počítače náprav: 
V lichém směru km 54,349 - počítač náprav LLPB15 
V sudém směru km 56,952 - počítač náprav LLPB23 
 
Výpočet rozhledové délky pro nejpomalejší silniční vozidlo Lp 
Výpočet byl proveden dle ČSN 73 6380 Změna Z3 Srpen 2013 
 
Výchozí údaje: 
Úhel α = 97° 
Vž = 10km/h 
Vsn = 5km/h 
Dp = 6,547m - změřeno z výkresu 
Ds = 22m 
 
Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční vozidlo 
Lp = Vž / Vsn * (Dp + Ds)      
Lp = 10 / 5 * (6,547 + 22)    
Lp = 57,094m       
 
Lps = 58m (Lp dle tabulky 3 pro úhel křížení α = 80° a Vž = 10 km/h) 
 

4.9. PZS km 56,944 
Stávající stav 

V současné době je stávající železniční přejezd v km 56,944 zabezpečen pouze pomocí 
výstražných křížů. Jedná se o křížení jednokolejné trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa 
(mimo) a účelové komunikace IV. třídy.  
Ve směru od začátku i konce trati je zavedeno trvalé omezení rychlosti pro všechna 
kolejová vozidla na 50 km/h. Traťová rychlost v daném mezistaničním úseku je 60 km/h, 
zábrzdná vzdálenost 400m.  
Navržený stav 

V rámci rekonstrukce železničního spodku a svršku a z důvodu zvýšení traťové rychlosti 
dojde k výstavbě přejezdového zabezpečovacího zařízení na stávajícím železničním 
přejezdu v km 48,926 trati Lovosice (mimo) - Česká Lípa (mimo). Přejezd bude nově 
zabezpečen pomocí jednoho nového výstražníku „A“ s jednou světelnou skříní s pozitivní 
signalizací a jednoho nového výstražníku „B1/B2“ s dvojitou světelnou skříní s pozitivní 
signalizací.  
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Reflexní výstražné kříže budou zvýrazněny osazením fluorescenčního žlutého pozadí. 
Nové zabezpečovací zařízení bude typu PZS 3SBI dle ČSN 34 2650 ed.2 Březen 2010. 
Pro kontrolu funkčnosti budou z nového PZS přenášeny kompletní informace o stavu PZS  
na diagnostické PC, které bude vybudováno v ŽST Liběšice. Indikační a ovládací prvky 
budou zapracovány do současného zabezpečovacího zařízení formou tlačítek a indikačních 
žárovek na současném ovládacím pultu v DK. 
Nová technologická část pro přejezd bude umístěna v novém technologickém domku (RD).  
Nový technologický domek bude umístěn vpravo ve směru staničení, tak aby nezasahoval 
do rozhledových poměrů na přejezdu. Rozhledové poměry byly spočítány dle ČSN 73 6380 
Změna Z3 Srpen 2013. Nový technologický domek bude zabezpečen pomocí zařízení se 
čtečkou karet (pro evidovaný přístup prostřednictvím služebních průkazů).  
Zároveň  bude nový RD s valbovou střechou, bude vybaven topením a ventilací s 
termoregulací, stolkem (policí), schránkou v nehořlavém provedení pro dokumentaci a 
židlí. V základech ze ztraceného bednění bude umístěn základový zemnič. V bezprostřední 
blízkosti domku budou provedeny terénní úpravy (betonová dlažba a štěrk uložený na fólii 
- textilii bránící prorůstání vegetace). Betonová dlažba bude přesahovat půdorysný průmět 
domku o 0,5 - 1 m dle možnosti, vzhledem ke hranici pozemku. Přesah bude mít sklon pro 
odtok dešťové vody. Vložka zámku vstupních dveří RD bude vyrobena pro společný klíč, 
který je používán pracovníky údržby. Na dveřích musí být odpovídající výstražné tabulky. 
PZS bude důsledně doplněno třístupňovými přepěťovými ochranami. 
PZS bude doplněno o tlačítko „reset PCN“ i jako místní reset pro potřeby udržujících 
zaměstnanců pro počítače náprav. Přejezd nebude doplněn o dálkově ovládanou zvukovou 
signalizaci pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004.  
 
Výpočet byl proveden dle ČSN 34 2650 ed. 2 Březen 2010 
PZS km 56,944 
IČ ŽP: P3353 
Výchozí údaje:  
úhel α = 90° 
dp = 8,5m 
Sp = 5m  
ds = 22m 
vs  = 5km/h 
tb1 = 6s 
tb2 = 3s 
tr = 1s 
vt = 100km/h 
 
Vypočtené hodnoty: 
Délka pásma přejezdu 
dp = (d1+ d2) + d8 
dp = 7,5 + 1 = 8,5m 
 
Délka směrodatná pro výpočet vyklizovací doby 
dT = dp + ds  
dT = 8,5 + 22 = 30,5m 
 
Vyklizovací doba 
tv = 3,6 * dT * vs

-1 
tv = 3,6 * 30,5 * 5-1 = 21,96s 
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Přibližovací doba 
tL = tr + tv + tb1 + tb2  

tL = 1 + 21,96 + 6 + 3 = 31,96s 
 
Délka přibližovacího úseku 
Lp = 3,6-1 * tL * vt 
LP = 3,6-1 * 31,96 * 100 = 887,78 = 888m 
 
Spouštěcí body 
56,941 – 0,888 = 56,053 
56,947 + 0,888 = 57,835 
 
Pro spouštění přejezdu budou využity následující počítače náprav: 
V lichém směru km 55,740 - počítač náprav LLPB19 
V sudém směru km 57,594 - počítač náprav LIPB3 
 
Výpočet rozhledové délky pro nejpomalejší silniční vozidlo Lp 
Výpočet byl proveden dle ČSN 73 6380 Změna Z3 Srpen 2013 
 
Výchozí údaje: 
Úhel α = 90° 
Vž = 10km/h 
Vsn = 5km/h 
Dp = 6,5m - změřeno z výkresu 
Ds = 22m 
 
Rozhledová délka pro nejpomalejší silniční vozidlo 
Lp = Vž / Vsn * (Dp + Ds)      
Lp = 10 / 5 * (6,5 + 22)    
Lp = 57m       
 
Lps = 57m (Lp dle tabulky 3 pro úhel křížení α = 90° a Vž = 10 km/h) 

 
4.10. Kabelizace 
Pro nové traťové zabezpečovací zařízení se položí nová kabelizace. Kabely od nového 
technologického domku (RD) k jednotlivým výstražníkům a počítačům náprav budou 
plněné typu TCEKPFLEY.  Pokládka kabelů je řešena i v hlavní kabelové trase mezi 
vjezdovými návěstidly. Situace s navrženou kabelovou trasou je na polohopisných 
výkresech č. 0101 - 0127. Kabelizace řešená v rámci tohoto PS je vedena převážně po 
pozemku SŽDC, s.o.. 
 
V rámci výkopových prací bude zároveň položen nový traťový kabel typu TCEPKPFLEY 
15XN0,8, který bude zakončen koncovkou v zemi. 
V rámci pokládky nového TK budou rovněž položeny dvě nové trubky HDPE 40 pro OK, 
které budou ukončeny v zemi koncovkami s ventilkem. 
Po dokončení pokládky nové kabelové trasy a trubek HDPE 40 pro OK bude provedeno 
předepsané měření na kabelu a bude provedena kalibrace a hermetizace HDPE 40 pro OK 
za účasti správce zařízení. 
 
 



KTA technika s.r.o.  

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa 
PS 06-01-01 Litoměřice hor. n. - Liběšice, TZZ 

 

22 

Před i za umělou stavbou budou ponechány rezervy na metalických kabelech v potřebné 
délce. Rezervy a spojky budou ponechány pro případnou manipulaci při opravě či údržbě 
umělých objektů. Místa rezerv, spojek, ohybů a změny hloubky budou označeny RFID 
markery fialové barvy dle dopisu č.j. 47099/2014-O14 ze dne 30.10.2014. 

 
Zároveň upozorňujeme, že při zemních pracích v prostoru železniční stanice se nachází 
kabelové trasy ve správě SŽDC, s.o. a ostatních organizací, viz dokladová část. Tyto 
kabelové trasy musí být ochráněny před poškozením těžkou technikou např. obráceným 
betonovým žlabem. V blízkosti kabelů, v jejich ochranném pásmu je nutné provádět 
výkopové práce ručně s maximální opatrností.  Před zahájením zemních prací je nutné 
požádat o jejich vytýčení. 
Kabelizace bude vedena zejména ve výkopech 50x80 s min. krytím 70cm.  
V překopech a protlacích bude napájecí kabel uložen samostatně v chráničkách o průměru 
110mm. Překopy a protlaky pod komunikacemi budou provedeny v min. hloubce 1,2m a 
v případě překopu a protlaku drážního tělesa budou mít hloubku min. 1,5m pod plání. 
V případě této stavby dochází také k průchodu skalnatým terénem, kde budou kabely 
uloženy v betonových kabelových žlabech TK1, které budou uloženy ve výkopech 40x40 
s min. hloubkou 20cm pod povrchem.  
V případě souběhu zabezpečovacích kabelů a napájecího kabelu budou kabely pokládány 
min. do vzdálenosti 10cm dle norem ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 - oddělení 
cihlou. Nad kabelovými trasami budou položeny výstražné fólie modré barvy – pro 
zabezpečovací technologie a červené barvy pro kabely NN. V případě souběhu budou 
využity obě fólie.  

 
Na základě stanoviska SŽDC s.o., GŘ zn. 3975/2015-O14 ze dne 30.1.2015 k ukládání 
zemnícího pásku do kabelové rýhy a o nedostatečné minimální vzdálenosti zemniče od 
kabelu pro sdělovací a zabezpečovací metalické kabely a z prostorových důvodů 
(nedostatečný prostor mezi osou koleje a hranicí drážního pozemku) je navrženo uzemnění 
jiným způsobem, které připouští norma ČSN 33 2000-5-54, ed.3 (např. tyčový zemnič, 
trubka, zemnící deska, kruhový drát, aj.), resp. kombinace uvedených možností tak, aby 
bylo dosaženo požadavku v maximální možné míře. Konkrétní způsob uzemnění bude 
řešen dle konkrétní situace na daném místě stavby v rámci realizace. 

 
4.11. Umístění zařízení 
V ŽST Litoměřice horní nádraží bude nové vnitřní zařízení umístěno ve stavědlové 
ústředně uvnitř VB.  
V ŽST Liběšice bude nové vnitřní zařízení umístěno ve stávajícím technologickém 
kontejneru za VB. 
Ovládací a indikační prvky budou umístěny na ovládacím stole na desce nouzových obsluh, 
a to v té části objektu, určené pro dopravního zaměstnance (oddělená místnost). 
Zároveň bude na ústředním stavědle v ŽST Lovosice umístěno provizorní dispečerské 
stanoviště DOZ pro úsek Lovosice (mimo) – Liběšice (mimo) do doby vybudování 
přenosové cesty a dalších technologických zařízení v úseku Liběšice – Česká Lípa (mimo). 
Toto provizorní dispečerské stanoviště DOZ bude řádně vybaveno příslušným pracovním 
zázemím a vybavením včetně všech obslužných a indikačních prvků z trati (IS, kamery, 
atd.). 

 
 
 
 
 



KTA technika s.r.o.  

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa 
PS 06-01-01 Litoměřice hor. n. - Liběšice, TZZ 

 

23 

4.12. Napájení 
Pro napájení zařízení bude v ŽST Litoměřice horní nádraží a v ŽST Liběšice využito 
stávající napájení staničního zabezpečovacího zařízení.  
Rekonstruované a nově budované PZS na dotčených železničních přejezdech v tomto 
mezistaničním úseku budou napájeny z nových nebo rekonstruovaných elektrických 
přípojek NN, které jsou řešeny v rámci samostatných stavebních objektech: 
 
SO 06-63-04 - Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu 
                        ev. km 45,442 
 
SO 06-63-05 - Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu 
                        ev. km 46,827 

 
SO 06-63-07 - Litoměřice hor. n. - Liběšice, rekonstrukce přípojky NN pro PZZ přejezdu  
                        ev. km 47,949 
 
SO 06-63-08 - Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu 
                        ev. km 48,926 
 
SO 06-63-10 - Litoměřice hor. n. - Liběšice, rekonstrukce přípojky NN pro PZZ přejezdu  
                        ev. km 54,358 
 
SO 06-63-11 - Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu 
                        ev. km 55,163 
 
SO 06-63-13 - Litoměřice hor. n. - Liběšice, rekonstrukce přípojky NN pro PZZ přejezdu  
                        ev. km 55,751 
 
SO 06-63-14 - Litoměřice hor. n. - Liběšice, přípojka NN pro PZZ přejezdu 
                        ev. km 56,944 
 
SO 06-63-15 - Litoměřice hor. n. - Liběšice, rekonstrukce přípojky NN pro PZZ přejezdu  
                        ev. km 57,226 
 
4.13. Demontáže 
V rámci tohoto PS dojde k demontáži rekonstruovaných PZZ a rovněž k demontáži 
stávajících výstražných křížů na nově budovaných PZZ. V zast. Horní Řepčice bude 
provedena likvidace ZV a odvoz mobilního WC. 
 
4.14. Provizorní zabezpečovací zařízení 
O budování rozsáhlého provizorního zabezpečovacího zařízení se neuvažuje s ohledem na 
rozsah prováděných prací.  
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4.15. Zkušení provoz 
Podle zákona o drahách č. 266/94Sb je tento provozní soubor charakteru „stavby dráhy“. U 
tohoto provozního souboru musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního 
rozhodnutí ověřena technicko-bezpečnostní zkouškou (TBZ) a následným zkušebním 
provozem. Rozsah a podmínky TBZ a zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. 
Vyhl. 177/95Sb.  
Zkušební provoz se zavede po provedení TBZ, vydáním Rozhodnutí o povolení zkušebního 
provozu s uvedením podmínek a doby trvání. O povolení zkušebního provozu musí 
stavebník požádat příslušný Drážní úřad. Doba trvání zkušebního provozu pro 
zabezpečovací zařízení je uvažována 12 měsíců. 
Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku 
investora vydá příslušný stavební úřad.  

 
4.16. Ověřovací provoz 
Navrhne-li dodavatel v soutěži zabezpečovací zařízení, které není v síti SŽDC zavedeno, 
pak toto zařízení musí mít vyřešeny nutné atesty řízení jakosti včetně procesu certifikace a 
schválení pro nasazení do provozu u SŽDC. 
Navržené vnější prvky zabezpečovacího zařízení jsou sestaveny z běžně používaných a 
zavedených prvků používaných v provozu ČD a SŽDC. 
Výběr konkrétního typu vnitřní technologie zabezpečovacího zařízení a jeho dodávka, 
včetně zpracování realizační dokumentace, bude předmětem veřejné obchodní soutěže na 
dodávku zabezpečovacího zařízení. 
V případě nezavedeného typu přejezdového zařízení bude nutné požádat o předběžné 
technické schválení a ověřovací provoz a postupovat dle směrnice č. 34  SŽDC, s.o. č.j. 
21783/07-OP. 
 
5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedeny v Zákoníku práce 
ve znění příslušných novel a předpisů. Při montáži, provozu a údržbě elektrického vedení 
musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby pracoviště bylo řádně 
připraveno a aby odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 
Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit 
odborný dozor při práci. Pokud není na pracovišti přímo mistr nebo vedoucí čety a pracují 
zde nejméně dva pracovníci, musí být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu 
s ohledem na bezpečnost práce. Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí 
čety nebo jiný pracovník pověřený řízením pracovního postupu prověřit stav 
bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách bezpečnosti práce s přihlédnutím 
na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména upozornit pracovníky na 
rizikové okolnosti. 


