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Zadávací podmínky 

Rozsah a specifikace zájmové lokality pro: 

Projekt GPK stani čních kolejí v TÚ 1362, žst. Šumperk, 
žst. Bludov 

 
Ze seznamu opravných a údržbových prací 2019 ze dne 1. 12. 2018, schváleného 
náměstkem pro provozuschopnost; poř. č. 14; „žst.  Šumperk, žst. Bludov, tvorba 

směrového a výškového projektu os staničních kolejí“ 

1. Lokalita: 

TÚ 1362, žst. Šumperk, žst. Bludov 

2. Rozsah činnosti:  

Tvorba směrového a výškového řešení os staničních kolejí z mapování dodaného 
SŽG Olomouc v rozsahu: 

žst. Šumperk: 

č. koleje rozsah přibližná délka 
3 KV39-zarážedlo 230 m 
3b zarážedlo-ZV12 140 m 
4 ZV37-ZV13 680 m 
5 ZV41-ZV2 980 m 
5a ZV5-zarážedlo 270 m 
6 ZV28-ZV7 630 m 
7 ZV26-ZV6 600 m 
7a ZV11-zarážedlo 270 m 
7c hranice vlečky-ZV24 370 m 
8 ZV38-ZV10 740 m 
9a ZV3-zarážedlo 220 m 
9b zarážedlo-ZV9 80 m 
10 ZV25-ZV14 500 m 
12 ZV31-ZV17 510 m 

12a zarážedlo-ZV36 420 m 
2d zarážedlo-ZV102 70 m 
3d zarážedlo-ZV102x 40 m 

11a ZV103-zarážedlo 150 m 
11b ZV103x-zarážedlo 100 m 
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žst. Bludov: 

č. koleje rozsah přibližná délka 
2 ZV18-ZV12 740 m 
2a zarážedlo-ZV16 270 m 
3 ZV17-ZV5 920 m 
5 ZV15-ZV6 830 m 
7 zarážedlo-ZV9 130 m 

 

3. Předmět činnosti:  

a) dokumentace bude vypracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 
systému BPV 

b) staničení – každá kolej bude mít stavební staničení s počátkem (km 0,000) 
v začátku koleje 

c) návrhové rychlosti – stávající rychlosti v kolejích 
d) návrh směrových poměrů: 

i. výhybky a přímé budou vyrovnány s minimalizací směrových odchylek 
ii. mezi přímými budou navrženy oblouky s minimalizací směrových odchylek  
iii. v co největší míře se vyvarovat návrhu vyrovnávacích oblouků velkého 

poloměru a složených oblouků, pokud si to situace nevyžádá (např. 
návaznost na výhybky, navazující stavby…) 

e) návrh sklonových poměrů – navržená niveleta se bude pohybovat v pásmu           
-50 / +100 mm od výšky zaměřených bodů 

f) stanovení změn vedení koleje u objektů železničního svršku a spodku: 
i. přejezdy – bude vypracována tabulka se směrovými a výškovými posuny 

zaměřených bodů všech dotčených přejezdů 
ii. nástupiště a rampy – bude vypracován posudek hrany nástupiště nebo 

rampy vůči stávající i nové ose koleje 
g) stanovení změn vedení koleje u objektů, které mohou zasahovat do průjezdného 

průřezu (světelná návěstidla, rampy, zábradlí…) – pro každou kolej bude 
vypracována tabulka s objekty s uvedením navržených posunů koleje vůči tomuto 
objektu 

4. Požadovaná p řesnost:  

Snahou je přiblížit se co nejvíce stávajícím směrovým a výškovým poměrům. 
Navržené geometrické parametry koleje budou sloužit jako podklad pro projekty 
opravných a údržbových prací Oblastního ředitelství Olomouc. 
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5. Podklady poskytnuté zadavatelem: 

a) zaměření osy koleje a objektů (výkres v dgn, seznamy souřadnic podrobných bodů 
osy koleje a objektů) 

b) schémata stanic s tabulkami výhybek 
c) OŘ39 – Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce 

v aktuálním znění 
Příloha č. 9 k OŘ39 – Měření 3D osy koleje 
Příloha č. 10 k OŘ39 – Kódování bodů pro měření 3D osy koleje 
Příloha č. 11 k OŘ39 – Tvorba směrového a výškového řešení osy koleje 

d) seznam kontaktních osob a adres 
e) navazující projekty 
 
Předávané podklady jsou majetkem SŽDC, s.o. a jsou poskytnuty pouze pro účely 
vyhotovení zakázky. 

6. Předpisy a normy:   

Zákon č. 266/1994 Sb. (zákon o dráhách) 
Vyhláška č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah) 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
Předpis SŽDC (ČD) M21 Předpis pro staničení železničních tratí 
Předpis SŽDC S3 Železniční svršek 
Předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej 
Opatření ředitele SŽG Olomouc OŘ39 – Technické zadávací podmínky pro projekční 
a geodetické práce, 2014 
SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 2013 
ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, 
regionálních a vlečkách 
ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha – Část 1: projektování 
ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 
ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 
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7. Forma p ředání:  

a) Technická zpráva s přílohami (tabulky s požadovanými informacemi u objektů – 
viz body 3. f a 3. g) 

b) Situace (na podkladu výkresu stávajícího stavu) 
c) Podélné profily 
d) Seznam souřadnic hlavních bodů (ZP, ZO, KO, KP, ZZO, LN, KZO, ZV, KV na 

4 desetinná místa, ZÚ, KÚ, VB, BO na tolik desetinných míst, kolik umožní 
programové vybavení – ideálně na 7) 

e) Digitální dokumentace na CD v otevřené (dwg, dgn, doc, xls) i uzavřené (pdf) 
formě 

Dokumentace bude předána v digitální formě na Oblastní ředitelství Olomouc a 
na SŽG Olomouc k připomínkám. Po zapracování připomínek bude čistopis 
dokumentace odevzdán na SŽG Olomouc ve 3 vyhotoveních v tištěné formě s 
kompletní dokumentací na disku CD. 

8. Podmínky:  

Dokumentaci bude zpracovávat osoba autorizovaná v oboru dopravní stavby. 
Všechny 3 výtisky čistopisu dokumentace budou opatřeny autorizačním razítkem a 
vlastnoručním podpisem zpracovatele. 

V případě vizuální prohlídky v místě (v provozované dopravní cestě) je nutné mít 
povolení ke vstupu do provozované dopravní cesty vydané Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizací. 

9. Bezpečnostní rizika  

V případě tvorby směrového a výškového řešení osy koleje neevidujeme žádná 
bezpečnostní rizika. Pokud by došlo k pohybu v kolejišti, musí být všichni pracovníci 
proškoleni z předpisu SŽDC Bp1 a tento předpis dodržovat. 
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10. Termíny p ředání podklad ů a plnění 

Termíny předání podkladů 

Základní podklady (zaměření):   při podpisu smlouvy 

Kompletní podklady:     25. 3. 2019 

Termíny průběžného plnění 

Dokumentace k připomínkám:   15. 5. 2019 

Připomínkové řízení:     1 měsíc od doručení konceptu 

Závazný termín konečného odevzdání zakázky 

Konečné odevzdání zakázky:   28. 6. 2019 

Pozn.: Nedodržení termínu konečného odevzdání zakázky bude důvodem k udělení 
smluvní pokuty dle obchodních podmínek. 

 

Vypracoval:  Ing. Tomáš Vachutka 

email: vachutka@szdc.cz, tel.: 9727 42193 


