






PARÉ ČÍSLO :

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MAREK TYR		 Dubičné 106, Rudolfov 373 71 IČO: 48200891, DIČO: CZ48200891 <b>Projekční pracoviště PLZEŇ</b> Wenzigova 8, 301 00 PLZEŇ Tel.:378 229 850-55, Fax:378 229 870
NAVRHL, VYPRACOVAL	M. ROLLINGEROVÁ		
KRESLIL	M. ROLLINGEROVÁ		
KONTROLOVAL	ING. MAREK TYR		
OBJEDNATEL	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s.o. Stavební správa západ		
Název stavby :  <b>"Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany"</b>		DATUM	10/2018
		ÚČEL	DÚR
		ČÁST DOKUMENTACE	PŘÍLOHA ČÍSLO :
NÁKLADY STAVBY		G.	

<b>Souhrnný rozpočet stavby v přípravě</b>			<b>Krycí list SR</b>			<small>SRP/2018/06/01</small>		
<b>Název stavby:</b> Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany								
<b>ISPROFIN:</b> 3 273 514 800		<b>Označení (S-kód):</b> S-631600391		<b>Stádium 2</b>		<small>dokumentace pro územní řízení (DUR)</small>		
<b>Investor:</b> Správa železniční dopravní cesty, státní organizace				<b>Aktuální rok:</b> 2018				
<b>Zástupce investora:</b> Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955				<b>Smišená CÚ:</b> 2018 - 2020				
<b>Pracoviště:</b> Praha				<b>Inflační koeficient:</b> 1,30%				
<b>Jiný investor:</b>				<b>Ukončení stavby:</b> 09.2020				
<b>Majetek:</b> SŽDC s.o.		<b>IČO:</b> 70994234		<b>Předpokládaná doba realizace stavby:</b> zahájení realizace stavby: 08.2019 dokončení realizace stavby: 1.12.2019				
<b>Kategorie dráhy:</b> celostátní		<b>DIČ:</b> CZ70994234						
<b>Kraj:</b> Středočeský kraj		-						
<small>náklady v Kč</small>								
<b>C.1</b>		<b>Pořizovací investiční náklady</b>				<b>PIN</b>		<b>25 711 165</b>
<b>C.1.1</b>		<b>Celkové investiční náklady z plánovaných investičních zdrojů</b>				<b>CIN</b>		<b>25 711 165</b>
		z toho		<b>Způsobilé náklady na financování z fondů EU</b>				-
				<b>Nezpůsobilé náklady na financování z fondů EU</b>				-
<b>C.1.2</b>		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn						0
<b>C.2</b>		<b>Provozní náklady</b>				<b>PRN</b>		0
<b>C.3</b>		<b>Příjmy generované stavbou</b>						0
<b>C.4</b>		<b>Celkové náklady stavby bez DPH</b>				<b>CNS</b>		25 711 165
<b>C.5</b>		Daň z přidané hodnoty				<b>DPH</b>		5 003 558
<b>C.6</b>		<b>Celkové náklady stavby vč. DPH</b>				<b>CNS</b>		30 714 723
<b>Poznámka:</b>								
<b>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na projektovou přípravu ve stádiu 3:</b>								<b>964 009 Kč</b>
A.2.2.3		Projektová dokumentace - DSP						912 650 Kč
A.2.4.1		Osvědčení o shodě						21 359 Kč
A.2.4.2		Koordinátor BOZP						30 000 Kč
*) odečet nákladů z A.2.2.1 na práce již provedené před zadávacím řízením na projektovou přípravu								
<b>Vypracoval :</b> Miroslava Rollingerová TMS Projekt s.r.o. Wenzigova 8, 301 00 PLZEŇ Datum : 19.9.2018 Podpis:				<b>Zástupce investora kontroloval:</b>   Datum : Podpis:				
GR SŽDC s.o.:								

Poznámka k nákladům v přípravě a zabezpečení stavby - (A):			
rozpis položky	poznámka	v příloze A:	náklady v Kč

Náklady stavby v aktuálním roce: 2018				Formulář 1.B		SRP/2018/06/01	
Název stavby: Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany							
ISPROFIN: 3 273 514 800		Označení (S-kód): S-631600391		Stádium 2		dokumentace pro územní řízení (DUR)	
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955				IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234	
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem	Náklady dle rozdělení majektu		
B Realizace stavby					[Kč]	SŽDC	Ostatní
B.1	Stavební část			4 442 836	4 442 836	0	
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli		4 442 836	4 442 836	0	
B.1.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)	Σ z listu 350	4 442 836	0	
B.1.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)	Nezařazeno		0	
B.1.2		Stavební část zajišťovaná přímo investorem		0	0	0	
B.1.2.1		z toho	Stavební objekty zajišťované přímo investorem	Σ z listu 350	0	0	
B.1.2.2			Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem	Nezařazeno	0	0	
B.1.2.3		Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem	Nezařazeno	0	0		
B.2	Technologická část			14 325 044	14 325 044	0	
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli		14 325 044	14 325 044	0	
B.2.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	Σ z listu 3PS	14 325 044	0	
B.2.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)	Nezařazeno		0	
B.2.2		Technologické část zajišťovaná přímo investorem		0	0	0	
B.2.2.1		z toho	Provozní soubory zajišťované přímo investorem	Σ z listu 3PS	0	0	
B.2.2.2			Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem	Nezařazeno	0	0	
B.2.2.3		Revize a měření zajišťované investorem	Nezařazeno	0	0		
B.3	Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby			446 078	446 078	0	
B.3.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci	Všeobecný objekt 0,13%	24 398	24 398	0	
B.3.2		Koordinátor BOZP v realizaci	Smotatná smlouva 0,80%	150 143	150 143	0	
B.3.3		Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	Všeobecný objekt 0,10%	18 767	18 767	0	
B.3.4		Rekultivace	-	Nezařazeno	0	0	
B.3.5		Zajištění veřejných zájmů	-	Nezařazeno	0	0	
B.3.6		Hlukové měření pro účely realizace stavby	-	Nezařazeno	0	0	
B.3.7		Náhrady		252 770	252 770	0	
B.3.7.1		z toho	Náhrady za omezení hospodaření	-	Nezařazeno	0	
B.3.7.2			Náhrady za omezení provozu	Individuální	252 770	252 770	0
B.3.7.3			Ostatní náhrady v realizaci	Nezařazeno		0	
B.3.8		Zabezpečovací a konzervační práce	-	Nezařazeno	0	0	
B.3.9		Ostatní nezařazené náklady v realizaci	-	Nezařazeno	0	0	
B.3.10		Jiné náklady v realizaci	-	Nezařazeno	0	0	
B.3.11		Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace		Nezařazeno		0	
B.4	Příspěvky jiným investorům			0	0	0	
B.4.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.	Nezařazeno		0	0	
B.4.2		Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.	Nezařazeno		0	0	
B.4.3		Ostatní příspěvky	Nezařazeno		0	0	
B.5	Rezerva			Σ z listu 350, 3PS	1 876 788	1 876 788	0
B.6	Náklady na realizaci stavby bez rezervy			19 213 957	19 213 957	0	
B.7	Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou			21 090 745	21 090 745	0	

**Poznámka k nákladům v realizaci - (B):**

rozpis položky	poznámka	v příloze B:	náklady v Kč
Celkové náklady na NAD jsou 1 011 080,- Kč.		B.3.7.2	252 770 Kč
Celková částka je rozdělena v poměru 1:4.			
Realizace bude zadána jako soubor 4 staveb .			



Náklady stavby v aktuálním roce: 2018			Formulář 1.C			SRP/2018/06/01	
Název stavby: Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany							
ISPROFIN: 3 273 514 800		Označení (S-kód): S-631600391		Stádium 2		dokumentace pro územní řízení (DUR)	
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955		IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234			
Jiný investor: neurčen				Náklady celkem		Náklady dle rozdělení majetku	
C Rekapitulace nákladů				[Kč]		SŽDC	Ostatní
C.1 Pořizovací investiční náklady		PIN		25 442 733	25 432 733	10 000	
C.1.1 z toho Celkové investiční náklady		CIN		25 442 733	25 432 733	10 000	
C.1.1.1 z toho		Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby		4 351 988	4 341 988	10 000	
C.1.1.2		Náklady na realizaci stavby bez rezervy		19 213 957	19 213 957	0	
C.1.1.3		Rezerva stavby		1 876 788	1 876 788	0	
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn			0		
C.2 Provozní náklady		PRN			0		
C.3 Příjmy generované stavbou				0	0	0	
C.3.1 z toho		Zdroje z výzisku materiálu SŽDC			0		
C.3.2		Ostatní zdroje				0	
C.4 Celkové náklady stavby bez DPH		CNS		25 442 733	25 432 733	10 000	
C.5 Daň z přidané hodnoty celkem:		(dle hodnoty DPH pro daný rok stavby)		4 947 198	4 947 198	0	
C.6 Celkové náklady stavby vč. DPH		CND		30 389 932	30 379 932	10 000	

Poznámka:

25 442 733

Náklady stavby ve smíšené CÚ:				2018	-	2020	Formulář 2.A		Náklady v letech výstavby											SRP/2018/06/01	
Název stavby: Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany									Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech	
ISPROFIN: 3 273 514 800		Označení (S-kód): S-631600391																			
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955		Stádium 2																			
Jiný investor: neurčen																					
A Příprava a celkové zabezpečení stavby				náklady v Kč celkem																	
A.1	Náklady investorsko - inženýrské činnosti ve výstavbě			z toho ve stádiu realizace 82%		1 884 646			339 287	1 545 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2	Náklady na dokumentaci staveb					2 416 342		0	658 159	1 491 680	266 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.1	z toho	Náklady na předprojektové dokumentace pro přípravu stavby			606 800		0	606 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.1.1		z toho	Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací		224 800		0	224 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.1.1.1			Geodetické práce a mapové podklady		86 800			86 800													
A.2.1.1.2			Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace		138 000			138 000													
A.2.1.1.3			Posouzení vlivu stavby na životní prostředí		0			0													
A.2.1.1.4			Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace		0			0													
A.2.1.1.5			Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace		0			0													
A.2.1.2		Záměr projektu		103 000			103 000														
A.2.1.3		Dokumentace pro územní řízení		279 000			279 000														
A.2.1.4		Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby		0			0														
A.2.2		Náklady na projektové dokumentace			1 340 906		0	0	1 340 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.1		z toho	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2.2.1.1			z toho	Geodetické práce a mapové podklady		0			0												
A.2.2.1.2				Geotechnický průzkum		0			0												
A.2.2.1.3				Ostatní průzkumné práce		0			0												
A.2.2.1.4				Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci		0			0												
A.2.2.1.5				Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci		0			0												
A.2.2.2			Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)		0			0													
A.2.2.3			Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)		912 650			0	912 650												
A.2.2.4			Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)		343 801			0	343 801												
A.2.2.5			Dodatky k projektové dokumentaci		84 455			0	84 455												
A.2.3	Autorský dozor		předpokládaný počet hodin: 244		150 774			0	150 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.4	Ostatní náklady pro přípravu stavby			51 359		0	51 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.4.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě		21 359			21 359														
A.2.4.2		Koordínátor BOZP v přípravě		30 000			30 000														
A.2.4.3		Zpracování žádosti o spolufinancování stavby		0			0														
A.2.4.4		Ostatní nezařazené činnosti v přípravě		0			0														
A.2.5	Dokumentace skutečného provedení			266 503		0	0	266 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.5.1	z toho	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby		112 607			0	112 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2.5.1		Dokumentace skutečného provedení v listinné formě		140 759			0	140 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.2.5.1		Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě		13 137			0	13 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.3	Výkupy a zatížení nemovitých věcí			10 000		0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.3.1	z toho	Výkupy pozemků		0			0														
A.3.2		Výkupy staveb		0			0														
A.3.3		Věcná břemena a služebnosti		10 000			10 000														
A.4	Nájmy pro účely stavby			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.4.1	z toho	Nájmy hrazené investorem přímo		0			0														
A.4.2		Nájmy hrazené zhotovitelem stavby		0			0														
A.5	Jiné náklady přípravy a zabezpečení stavby			41 000		0	21 000	15 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.5.1	z toho	Poradenské firmy pro přípravu a zabezpečení stavby			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.5.1.1		z toho	Supervizor		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.5.1.2			Poradenské firmy pro geotechnický průzkum		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.5.1.3			Ostatní poradenské firmy		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.5.2		Soutěže a zadávací řízení			20 000		0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.5.2.1		z toho	Soutěže a zadávací řízení na předprojektovou přípravu		0			0													
A.5.2.2			Soutěže a zadávací řízení na projektovou přípravu		0			0													
A.5.2.3			Soutěže a zadávací řízení na zhotovení stavby		20 000			20 000													
A.5.3		Ostatní náklady pro zabezpečení stavby			21 000		0	1 000	15 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.5.3.1		z toho	Správní a místní poplatky		16 000			1 000	15 000												
A.5.3.2			Záchranný archeologický výzkum		0			0													
A.5.3.3			Publicita stavby		0			0													
A.5.3.4			Monitoring stavby		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.5.3.5			Vyhodnocení stavby		5 000			0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.5.4			Odvoody za odnětí ZPF a LPF			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.5.4.1		z toho	Odvoody za trvalé odnětí ZPF a LPF			0			0												
A.5.4.2	Odvoody za dočasné odnětí ZPF a LPF			0			0														
A.6	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení stavby celkem			4 351 988		0	1 028 446	3 052 090	271 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Náklady stavby ve smíšené CÚ:				2018	-	2020	Formulář 2.B		Náklady v letech výstavby												SRP/2018/06/01													
Název stavby:				Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. - Poříčany												Do 31.12		Aktuální rok	v roce		v roce		v roce		v roce		v roce		v roce		v roce		v letech	
ISPROFIN:				3 273 514 800		Označení (S-kód):		S-631600391		2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	po 2026													
Investor:				SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955						Stádium 2		Inflační koeficient:												1,30%										
Jiný investor:				neurčen																														
B Realizace stavby				náklady v Kč celkem																														
B.1	Stavební část			4 500 592						0	0	4 500 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
B.1.1	z toho	Stavební objekty dodávané zhotoviteli		4 500 592						0	0	4 500 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.1.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)	4 500 592						0	0	4 500 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.1.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých SO (VRN)	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.1.2		Stavební část zajišťovaná přímo investorem		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.1.2.1		z toho	Stavební objekty zajišťované přímo investorem	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.1.2.2			Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.1.2.3			Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.2	Technologická část			14 511 270						0	0	14 511 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.2.1	z toho	Provozní soubory dodávané zhotoviteli		14 511 270						0	0	14 511 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.2.1.1		z toho	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	14 511 270						0	0	14 511 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.2.1.2			Vedlejší rozpočtové náklady nezahrnuté do jednotlivých PS (VRN)	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.2.2		Technologické část zajišťovaná přímo investorem		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.2.2.1		z toho	Provozní soubory zajišťované přímo investorem	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.2.2.2			Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.2.2.3			Revize a měření zajišťované investorem	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.3	Ostatní náklady pro zajištění realizace stavby			446 078						0	0	446 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.3.1	z toho	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci		24 398						0	0	24 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.3.2		Koordinařtor BOZP v realizaci		150 143						0	0	150 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.3.3		Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu		18 767						0	0	18 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.3.4		Rekultivace		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.3.5		Zajištění veřejných zájmů		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.3.6		Hlukové měření pro účely realizace stavby		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.3.7		Náhrady		252 770						0	0	252 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.3.7.1	z toho	Náhrady za omezení hospodaření		0						0	0																							
B.3.7.2		Náhrady za omezení provozu		252 770						0	0	252 770																						
B.3.7.3		Ostatní náhrady v realizaci		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.3.8		Zabezpečovací a konzervační práce		0						0	0																							
B.3.9		Ostatní nezařazené náklady v realizaci		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.3.10		Jiné náklady v realizaci		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.3.11		Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.4	Příspěvky jiným investorům			0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.4.1	z toho	Podíl na účelně vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.		0						0	0																							
B.4.2		Podíl na účelně vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.		0						0	0																							
B.4.3		Ostatní příspěvky		0						0	0																							
B.5	Rezerva			1 901 186						0	0	1 901 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.6	Náklady na realizaci stavby bez rezervy			19 457 940						0	0	19 457 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
B.7	Náklady na realizaci stavby celkem s rezervou			21 359 126						0	0	21 359 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Náklady stavby ve smíšené CÚ:				2018	-	2020	Formulář 2.C		Náklady v letech výstavby												SRP/2018/06/01
Název stavby:				Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany			Do 31.12	Aktuální rok	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v roce	v letech			
ISPROFIN:		3 273 514 800		Označení (S-kód):		S-631600391															
Investor:			SŽDC s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955			Stádium 2															
Jiný investor:				neurčen																	
C Rekapitulace nákladů							náklady v Kč celkem		Inflační koeficient: 1,30%												
C.1	Pořizovací investiční náklady			PIN	25 711 165	0	1 028 446	24 411 216	271 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C.1.1	z toho	Celkové investiční náklady			CIN	25 711 165	0	1 028 446	24 411 216	271 503	0	0	0	0	0	0	0	0			
C.1.1.1		z toho	Náklady na přípravu a celkové zabezpečení výstavby			4 352 039	0	1 028 446	3 052 090	271 503	0	0	0	0	0	0	0				
C.1.1.2			Náklady na realizaci stavby bez rezervy			19 457 940	0	0	19 457 940	0	0	0	0	0	0	0					
C.1.1.3			Rezerva stavby			1 901 186	0	0	1 901 186	0	0	0	0	0	0	0					
C.1.2		Hodnota zůstatkového majetku SŽDC s.o., který bude stavbou odstraněn				0		0													
C.1.2.1	Provozní náklady			PRN	0		0														
C.1.2.2	Příjmy generované stavbou				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C.1.2.3	z toho	Zdroje z výzisku materiálu SŽDC				0		0													
C.2		Ostatní zdroje				0		0													
C.3	Celkové náklady stavby bez DPH			CNS	25 711 165	0	1 028 446	24 411 216	271 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C.4	DPH	Daň z přidané hodnoty v letech výstavby [%]:				[%]		Předpoklad pro daný rok	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%			
		Daň z přidané hodnoty celkem [Kč]:				5 003 558		0	144 723	4 801 819	57 016	0	0	0	0	0	0				
C.3	Celkové náklady stavby vč. DPH			CND	30 714 723	0	1 173 169	29 213 035	328 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0			







EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Příloha č. 1a

## FINANČNÍ ROZPOČET

NÁZEV PROGRAMU:	Operační program Doprava			
PRIORITNÍ OSA :	Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu			
INVESTIČNÍ PRIORITA:	Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku			
SPECIFICKÝ CÍL:	1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy			
NÁZEV PROJEKTU:	Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany			
Stádium 2	ISPROFIN:	3 273 514 800	Kategorie dráhy:	celostátní
Zařazení nákladů	Celkové náklady (A) [ Kč ]	Nezpůsobilé náklady (B) [ Kč ]	Způsobilé náklady (C)=(A)-(B) [ Kč ]	Podíl způsobilých nákladů z celkových nákladů [%]
1. Poplatky za plány/stavební projekt	2 265 568	2 265 568	0	0%
2. Nákup pozemků	10 000	10 000	0	0%
3. Výstavba	19 457 940	19 457 940	0	0%
4. Stroje a zařízení	0	0	0	0%
5. Nepředvídatelné události	1 901 186	1 901 186	0	0%
6. Úprava ceny (v případě potřeby)	0	0	0	0%
7. Propagace	0	0	0	0%
8. Dozor v průběhu výstavby	150 774	150 774	0	0%
9. Technická pomoc	1 925 646	1 925 646	0	0%
<b>10. Mezisoučet</b>	<b>25 711 114</b>	<b>25 711 114</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11. DPH	5 003 558	5 003 558	0	0%
12. CELKEM	30 714 672	30 714 672	0	0%

Poznámky:

- \*) tento náklad je předmětem žádosti o spolufinancování z dotačních z fondů EU

<b>Vypracoval :</b> <b>jméno a příjmení</b> <b>obchodní název společnosti, v případě fyzické osoby podnikající IČO</b> <b>adresa</b> Datum : dd.mm.rrrr Podpis:	
<b>Kontroloval:</b> <b>jméno a příjmení</b> <b>organizační složka SŽDC</b> Datum : dd.mm.rrrr Podpis:	
Dle schváleného souhrnného rozpočtu souhlasím se sloupcem A Datum:	

Zařazení nákladů	Popis položky	Náklady celkem	Z toho nezpůsobilé	Z toho způsobilé
		[Kč]	[Kč]	[Kč]
1 Poplatky za plány/stavební projekt				
A.2.1.1.1	Geodetické práce a mapové podklady	86 800 Kč	86 800 Kč	
A.2.1.1.2	Průzkumné práce pro předprojektové dokumentace	138 000 Kč	138 000 Kč	
A.2.1.1.3	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	0 Kč	0 Kč	
A.2.1.1.4	Inženýrská činnost pro předprojektové dokumentace	0 Kč	0 Kč	
A.2.1.1.5	Ostatní náklady pro předprojektové dokumentace	0 Kč	0 Kč	
A.2.1.2	Záměr projektu	103 000 Kč	103 000 Kč	
A.2.1.3	Dokumentace pro územní řízení	279 000 Kč	279 000 Kč	
A.2.1.4	Dodatky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.1.1	Geodetické práce a mapové podklady	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.1.2	Geotechnický průzkum	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.1.3	Ostatní průzkumné práce	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.1.4	Inženýrská činnost pro projektovou dokumentaci	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.1.5	Ostatní náklady pro projektovou dokumentaci	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.2	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)	0 Kč	0 Kč	
A.2.2.3	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)	912 650 Kč	912 650 Kč	
A.2.2.4	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	343 801 Kč	343 801 Kč	
A.2.2.5	Dodatky k projektové dokumentaci	84 455 Kč	84 455 Kč	
A.2.4.1	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	21 359 Kč	21 359 Kč	
A.2.4.2	Koordinátor BOZP v přípravě	30 000 Kč	30 000 Kč	
A.2.4.3	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby	0 Kč	0 Kč	
A.2.4.4	Ostatní nezařazené činnosti v přípravě	0 Kč	0 Kč	
A.2.5	Dokumentace skutečného provedení	266 503 Kč	266 503 Kč	
Celkem za 1:		2 265 568 Kč	2 265 568 Kč	0 Kč
2 Nákup pozemků*				
A.3.1	Výkupy pozemků	0 Kč	0 Kč	
A.3.2	Výkupy staveb	0 Kč	0 Kč	
A.3.3	Věcná břemena a služebnosti	10 000 Kč	10 000 Kč	
A.5.4.1	Odvody za trvalé odněti ZPF a LPF	0 Kč	0 Kč	
A.5.4.2	Odvody za dočasné odněti ZPF a LPF	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 1:		10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč
3 Výstavba				
A.4.1	Nájem hrazené investorem přímo	0 Kč	0 Kč	
A.4.2	Nájem hrazené zhotovitelem stavby	0 Kč	0 Kč	
A.5.1.1	Supervizor	0 Kč	0 Kč	
B.1.1.1	Základní rozpočtové náklady jednotlivých SO (ZRN)	4 500 592 Kč	4 500 592 Kč	0 Kč
B.1.1.2	Vedlejší rozpočtové náklady nezahnuté do jednotlivých SO (VRN)	0 Kč	0 Kč	
B.1.2.1	Stavební objekty zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
B.1.2.2	Stavební práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
B.1.2.3	Zkoušky, revize a měření zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
B.2.1.1	Základní rozpočtové náklady jednotlivých PS (ZRN)	14 511 270 Kč	14 511 270 Kč	0 Kč
B.2.1.2	Vedlejší rozpočtové náklady nezahnuté do jednotlivých PS (VRN)	0 Kč	0 Kč	
B.2.2.1	Provozní soubory zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
B.2.2.2	Technologické práce a dodávky zajišťované přímo investorem	0 Kč	0 Kč	
B.2.2.3	Revize a měření zajišťované investorem	0 Kč	0 Kč	
B.3.1	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v realizaci	24 398 Kč	24 398 Kč	
B.3.2	Koordinátor BOZP v realizaci	150 143 Kč	150 143 Kč	
B.3.3	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	18 767 Kč	18 767 Kč	
B.3.4	Rekultivace	0 Kč	0 Kč	
B.3.5	Zajištění veřejných zájmů	0 Kč	0 Kč	
B.3.6	Hlukové měření pro účely realizace stavby	0 Kč	0 Kč	
B.3.7.1	Náhrady za omezení hospodaření	0 Kč	0 Kč	
B.3.7.2	Náhrady za omezení provozu	252 770 Kč	252 770 Kč	
B.3.7.3	Ostatní náhrady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
B.3.8	Zabezpečovací a konzervační práce	0 Kč	0 Kč	
B.3.9	Ostatní nezařazené náklady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
B.3.10	Jiné náklady v realizaci	0 Kč	0 Kč	
B.3.11	Stavební náklady z rozdílu stádia přípravy a realizace	0 Kč	0 Kč	
B.4.1	Podíl na účelné vynaložených nákl. ve smyslu zák. č.458/00 Sb.	0 Kč	0 Kč	
B.4.2	Podíl na účelné vynaložených nákladech dle zákona č. 127/2005 Sb.	0 Kč	0 Kč	
B.4.3	Ostatní příspěvky	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 3: (bez zahrnutí příjmů generovaných stavbou (zdroje z výzisku materiálu SŽDC)		19 457 940 Kč	19 457 940 Kč	0 Kč
5 Nepředvidatelné události				
B.5	Rezerva	1 901 186 Kč	1 901 186 Kč	0 Kč
Celkem za 5:		1 901 186 Kč	1 901 186 Kč	0 Kč
7 Propagace				
A.5.3.3	Publicita stavby	0 Kč	0 Kč	
Celkem za 7:		0 Kč	0 Kč	0 Kč
8 Dozor v průběhu výstavby				
A.2.3	Autorský dozor	150 774 Kč	150 774 Kč	
Celkem za 8:		150 774 Kč	150 774 Kč	0 Kč
9 Technická pomoc				
A.1	Investorsko-inženýrská činnost	1 884 646 Kč	1 884 646 Kč	
A.5.1.2	Poradenské firmy pro geotechnický průzkum	0 Kč	0 Kč	
A.5.1.3	Ostatní poradenské firmy	0 Kč	0 Kč	
A.5.2	Soutěže a zadávací řízení	20 000 Kč	20 000 Kč	
A.5.3.1	Správní a místní poplatky	16 000 Kč	16 000 Kč	
A.5.3.2	Záchraný archeologický výzkum	0 Kč	0 Kč	
A.5.3.4	Monitoring stavby	0 Kč	0 Kč	
A.5.3.5	Vyhodnocení stavby	5 000 Kč	5 000 Kč	
Celkem za 9:		1 925 646 Kč	1 925 646 Kč	0 Kč
Celkové investiční náklady stavby (CIN) (bez zahrnutí příjmů generovaných stavbou (zdroje z výzisku materiálu SŽDC)		25 711 114 Kč	25 711 114 Kč	0 Kč
Příjmy generované stavbou - zdroje z výzisku materiálu SŽDC				0 Kč
Rozdělení způsobilosti CIN se zohledněním příjmů generovaných stavbou			25 711 114 Kč	0 Kč



PŘEHLED NÁKLADŮ			
NÁZEV PROGRAMU:	Operační program Doprava		
PRIORITNÍ OSA:	Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu		
INVESTIČNÍ PRIORITA:	Rozvoj a obnova komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů a podpora opatření na snižování hluku		
SPECIFICKÝ CÍL:	1.1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost o větší využití železniční dopravy		
NÁZEV PROJEKTU:	Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,174 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany		
ISPROFN:	3 273 514 800	Kategorie dráhy:	celostátní
			Stádium 2
Zatřídění nákladů stavby	Cena celkem za položku bez DPH	Podíl nezpůsobilých nákladů	Podíl způsobilých nákladů
	Kč	Kč	Kč
Náklady v realizaci dle smlouvy na zhotovení stavby -1)			
Základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu			
E.1.1.1	Železniční svršek		
E.1.1.2	Železniční spodek		
E.1.2	Nástupišť		
E.1.3	Železniční přjezdy	3 589 075	3 589 075
E.1.4	Mosty, propustky, zdi		
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty		
E.1.6	Potrubní vedení		
E.1.7	Železniční tunely		
E.1.8	Pozemní komunikace		
E.1.9	Kabelovody, kolektory		
E.1.10	Protihlukové objekty		
E.2	Pozemní stavební objekty		
E.3.1	Trakční vedení		
E.3.2	Nájezdové stanice (mínim. trakční transformovna) – stavební část		
E.3.3	Spojovací stanice – stavební část		
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - POV)		
E.3.5	Elektrické předávací zařízení (EPZ)		
E.3.6	Rozvodny vn. m. osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	911 516	911 516
E.3.7	Uklopení kovových konstrukcí		
E.3.8	Vnější uzemnění		
E.3.9	Ostatní kabelizace	14 511 270	14 511 270
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení		
D.2	Železniční sdělovací zařízení		
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRT		
D.4	Ostatní technologická zařízení		
	Celkem základní rozpočtové náklady dle kategorií monitoringu:	19 011 862	19 011 862
Ostatní náklady na činnosti zajišťované zhotovitelem stavby:			
zařazené v SOD: Zařazení v souhrnném rozpočtu stavby:			
A.2.2.1	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací		
A.2.2.2	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)		
A.2.2.3	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)		
A.2.2.4	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)		
A.2.2.5	Dodávky k projektové dokumentaci		
A.2.3	Autorský dozor		
A.2.4.1	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě		
A.2.4.2	Koordinátor BOZP v přípravě		
A.2.4.3	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby		
A.2.4.4	Ostatní nezařazené činnosti v přípravě		
A.2.5	Dokumentace skutečného provedení stavby		
A.3.1	Výkupy pozemků		
A.3.2	Výkupy staveb		
A.4.2	Nájem hrazený zhotovitelem stavby		
A.5.1.1	Supervizor		
A.6.3.3	Publita stavby		
B.2.1	Osvědčení o shodě v realizaci		
B.2.2	Osvěd. o bezpečnosti před uvedením do provozu		
B.2.3	Rekultivace		
B.2.4	Zajištění veřejných zájmů		
B.2.5	Hlukové měření pro účely realizace stavby		
B.2.6	Ostatní náklady v realizaci		
B.3.3	Zabezpečovací a konzervační práce		
B.3.4	Ostatní nezařazené náklady v realizaci		
	Celkem za ostatní náklady zajišťované zhotovitelem:	19 011 862	19 011 862
Náklady celkem dle smlouvy na zhotovení stavby:			
Ostatní způsobilé náklady:		Cena celkem za položku bez DPH	Podíl nezpůsobilých nákladů
		Kč	Kč
Zatřídění nákladů dle SR:	Zhotovitel		
A.2.1.1	Práce prováděné pro zpracování předprojektových dokumentací		
A.2.1.2	Záměr projektu (ZP)		
A.2.1.3	Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)		
A.2.1.4	Dodávky k předprojektovým dokumentacím pro přípravu stavby		
A.2.2.1	Práce prováděné pro zpracování projektových dokumentací		
A.2.2.2	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)		
A.2.2.3	Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)		
A.2.2.4	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)		
A.2.2.5	Dodávky k projektové dokumentaci		
A.2.3	Autorský dozor		
A.2.4.1	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě		
A.2.4.2	Koordinátor BOZP v přípravě		
A.2.4.3	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby		
A.2.4.4	Ostatní nezařazené činnosti v přípravě		
A.2.5	Dokumentace skutečného provedení stavby		
A.3.1	Výkupy pozemků		
A.3.2	Výkupy staveb		
A.5.1.1	Supervizor		
A.6.1.2	Posouzení firmy pro geotechnický průzkum		
A.6.1.3	Práce posouzení firmy		
A.6.3.4	Publita stavby		
B.2.2	Stavební činnosti zajišťované přímo investorem		
B.2.3	Technologické činnosti zajišťované přímo investorem		
B.2.4	Osvědčení o shodě v realizaci		
B.2.5	Koordinátor BOZP v období realizace stavby		
B.2.6	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu		
B.2.7	Rekultivace		
B.2.8	Zajištění veřejných zájmů		
B.2.9	Hlukové měření pro účely realizace stavby		
B.2.10	Náklady na omezení provozu		
B.3.3.1	Náklady na omezení provozu		
B.3.3.2	Náklady na omezení provozu		
B.3.4	Ostatní náklady v realizaci		
B.4	Práce na investici		
	Celkem ostatní náklady hrazené hlavním zhotovitelem		
Celkový souhrn nákladů:			
			Snižování způsobilých nákladů
			Kč
Příjmy generované stavbou - zdroje z výzkumu materiálu SZDC			
	Cena celkem Kč	Podíl nezpůsobilých nákladů Kč	Podíl způsobilých nákladů Kč
Celkem způsobilé náklady stavby bez rezervní položky a příjmů generovaných stavbou:		19 011 862	19 011 862
Rezerva stavby:		1 901 186	1 901 186
Souhrn nákladů stavby v rozdělení dle způsobilosti (bez DPH)		20 913 048	20 913 048
Celkem náklady stavby v rozdělení dle způsobilosti (bez DPH) (snížené o příjmy generované stavbou)			20 913 048

**Poznámka:**  
Přehled nákladů neobsahuje některé náklady stavby, které nejsou způsobilé k financování z Evropských zdrojů. Jedná se zejména o náklady nutné z přípravě a zabezpečení stavby a některých činností v realizaci, které zajišťuje investor přímo. Výše nezařazených nákladů, které jsou součástí stavby je: 4 798 066 Kč bez DPH  
Celkové investiční náklady stavby jsou: 25 711 114 Kč bez DPH

**1) Přehled zhotovitelů stavby dle SOD:**

Název zakázky dle SOD:	Zhotovitel:	číslo SOD objednatel:	Náklady dle SOD celkem v Kč:
Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení na zhotovení stavby.		není určeno	19 011 862

		<b>ZÁMĚR PROJEKTU</b>		<b>VZOR 80</b>	
NÁZEV AKCE		Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany			
ČÍSLO AKCE		3273514800			
INVESTOR		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			
IČ:	70994234	Rodné číslo (v případě, že účastník nemá IČ) :		-	
TERMÍNY PŘÍPRAVY A REALIZACE AKCE (mm.rrrr) :					
	Název etapy		zahájení		dokončení
8003	Vypracování a schválení projektové dokumentace		11.2017		11.2018
8004	Zadání akce (stavební části stavby)		05.2019		12.2019
8005	Zadání technologické části stavby (strojů a zařízení)*		05.2019		12.2019
8006	Realizace akce (stavební části stavby)		08.2019		12.2019
8007	Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení)*		08.2019		12.2019
8008	Závěrečné vyhodnocení akce		01.2020		09.2020
ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY :					
	Název parametru		měr.jednotka	hodnota parametru	
8011	PZS třídy PZS 3SBI		kus	2	
8012	Reléové domky		kus	2	
8013	Výstražník bez závorý		kus	5	
8014	Kabelizace		km	4,65	
8015	Přejezdová konstrukce		kus	2	
8016	Elektrická přípojka		kus	2	
8017	Nejvyšší traťová rychlost		km/h	100	
8018	Prostorová průchodnost			Z-GC	
8019	Traťová třída zatížení			C3	
8020					
8021					
8022					
8023					
8024					
8025					
8026					
8027					
8028					
8029					
8030					
Pozn.:					
* v případě, že technologická část stavby nebude zadávána současně se stavbou.					

BILANCE PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE										VZOR 81		Smišená CÚ 2018 -2020			
NÁZEV AKCE		Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany													
ČÍSLO AKCE		3273514800													
INVESTOR		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace													
				v mil.Kč na 3 des.místa		Skut. do 31.12. 2016	Skut. do 31.12. 2017	Aktuál. rok 2018	Skutečnost akt.roku 2018	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1. 2023	Hodnota ukazatele CELKEM
Č.f.		Název ukazatele								v roce 2019	v roce 2020	v roce 2021	v roce 2022		
8121	1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě				0,000	0,339			1,545	0,000	0,000	0,000	0,000	1,885
	2	Náklady projektové dokumentace				0,000	0,658			1,492	0,267	0,000	0,000	0,000	2,416
	3	Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě				0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Náklady na výkupy nemovitostí podmiňující výstavbu				0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby				0,000	0,031			0,015	0,005	0,000	0,000	0,000	0,051
8121	5	Náklady přípravy a zabezpečení výstavby		0,000		0,000	1,028	0,000		3,052	0,272	0,000	0,000	0,000	4,352
8124		Náklady stavební části stavby				0,000	0,000			4,501	0,000	0,000	0,000	0,000	4,501
8125		Náklady technologické části stavby				0,000	0,000			14,511	0,000	0,000	0,000	0,000	14,511
8126	1	Náklady na dopravní prostředky													0,000
	2	Náklady na výpočetní techniku													0,000
	3	Náklady na vojenskou techniku a zařízení													0,000
	4	Náklady na zdravotnickou techniku a zařízení													0,000
	9	Náklady na jiné než výše uvedené stroje a zařízení													0,000
8126	5	Náklady na stroje a zařízení		0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8127	1	Náklady na programové vybavení													0,000
	2	Náklady na ocenitelná práva													0,000
	3	Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti													0,000
	9	Nákl.na nehmot.dlouhodobý majetek výše neuvedený													0,000
8127	5	Náklady na nehmotný investiční majetek		0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8128	1	Náklady na pěstitelské celky trvalých porostů													0,000
	2	Odvody a poplatky za odněti zemědělské a lesní půdy													0,000
	3	Náklady úplného převodu pozemků													0,000
	4	Náklady úplného převodu nemovitostí													0,000
	5	Úroky z úvěrů bez státní záruky													0,000
	6	Úroky z úvěrů se státní zárukou													0,000
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů													0,000
	8	Náklady na zajištění dodávek energií zahrnované do HIM													0,000
	9	Ostatní investiční náklady výše neuvedené				0,000	0,000			0,446	0,000	0,000	0,000	0,000	0,446
8128	5	Investiční náklady ostatní celkem		0,000		0,000	0,000	0,000		0,446	0,000	0,000	0,000	0,000	0,446
8129		REZERVA na úhradu investičních nákladů				0,000	0,000			1,901	0,000	0,000	0,000	0,000	1,901
812	5	INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM		0,000		0,000	1,028	0,000		24,411	0,272	0,000	0,000	0,000	25,711
8130		Spátky návratných fin.výpomocí ze stát.rozpočtu													0,000
8131		Spátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou													0,000
8132		Spátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky													0,000
8133	1	Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci													0,000
	2	Spátky dodavatelských úvěrů													0,000
	9	Jiné investiční potřeby výše neuvedené				0,000	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8133	5	Ostatní investiční potřeby		0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
813	5	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB		0,000		0,000	1,028	0,000		24,411	0,272	0,000	0,000	0,000	25,711
8141		Vlastní zdroje účastníka programu													0,000
8142		Úvěry poskytnuté bez státní záruky													0,000
8143	1	Úvěry se státní zárukou přijaté KoB nebo ČMZRB													0,000
	9	Úvěry poskytnuté se státní zárukou ostatní													0,000
8143	5	Úvěry poskytnuté se státní zárukou		0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8144	1	Návratné fin.výpomoci (NFV) - poslední platný rozpočet													0,000
	2	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu													0,000
	3	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu													0,000
	4	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv													0,000
8144	5	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu		0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8145	1	Systémové určené výdaje (SUV) - poslední platný rozpočet													0,000
	2	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu													0,000
	3	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu													0,000
	4	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv													0,000
8145	5	Systémové určené výdaje státního rozpočtu		0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8146	1	Individuálně posuzované výdaje (IPV) -posledně platný rozp.													0,000
	2	IPV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu													0,000
	3	IPV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu													0,000
	4	IPV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv													0,000
8146	5	Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu		0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8147	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí													0,000
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury		0,000		0,000	1,028	0,000		24,411	0,272	0,000	0,000	0,000	25,711
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení													0,000
	9	Dotace z jiných státních fondů													0,000
8147	5	Dotace poskytnuté ze státních fondů		0,000		0,000	1,028	0,000		24,411	0,272	0,000	0,000	0,000	25,711
8148	1	Dotace z rozpočtu obce													0,000
	2	Dotace z rozpočtu okresu													0,000
	3	Dotace z rozpočtu kraje													0,000
8148	5	Dotace z územních rozpočtů		0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8149	1	Příspěvky přijaté na sdruženou akci													0,000
	2	Dodavatelské úvěry													0,000
	9	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené													0,000
8149	5	Jiné zdroje tuzemské		0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	1	Dotace z fondu PHARE				0,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Dotace z fondu SAPARD				0,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Dotace z fondu ISPA				0,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4	Dotace z kohezního fondu EU				0,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU				0,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	9	Dotace z jiných fondů EU				0,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8151	5	Dotace poskytnuté z fondů EU		0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8152	1	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice													0,000
	9	Dotace z jiných fondů NATO													0,000
8152	5	Dotace z fondů NATO		0,000		0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8159		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené													0,000
819	5	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ		0,000		0,000	1,028	0,000		24,411	0,272	0,000	0,000	0,000	25,711

BILANCE PLÁNOVANÝCH NEINVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE							VZOR 82				Smíšená CÚ 2018 -2020	
NÁZEV AKCE	Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany											
ČÍSLO AKCE	3273514800											
INVESTOR	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace											
			Skut. do 31.12.	Oček. skut.	Aktuál. rok	Skutečnost akt.roku	Plánované plnění:				Zbývá po 1.1. 2023	Hodnota ukazatele CELKEM
v mil.Kč na 3 des.místa							v roce	v roce	v roce	v roce		
Č.ř.	N á z e v   u k a z a t e l e		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022		
8221	1	Náklady inženýrské činnosti										0,000
	2	Náklady projektové dokumentace										0,000
	9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce										0,000
8221	S	Náklady přípravy a zabezpečení akce	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8222	1	Mzdové náklady a ostatní platby za provedenou práci										0,000
	2	Povinné pojistné										0,000
8222	S	Mzdové náklady a povinné pojistné	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8223	1	Náklady na nákup materiálu										0,000
	2	Náklady na nákup vody, paliv a energie										0,000
	3	Náklady na nákup služeb										0,000
	4	Náklady oprav a udržování strojů,zařízení a inventáře										0,000
	9	Náklady na ostatní nákupy										0,000
8223	S	Náklady materiální povahy a služby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8224		Náklady údržby a oprav stavební části stavby										0,000
8225		Nákl.údržby a oprav technologické části stavby										0,000
8226	1	Náklady na dopravní prostředky										0,000
	2	Náklady na výpočetní techniku										0,000
	3	Náklady na vojenskou techniku a zařízení										0,000
	9	Náklady na jiný než uvedený drobný hmotný inv.majetek										0,000
8226	S	Náklady na drobný hmotný invest. majetek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8227	1	Náklady na programové vybavení										0,000
	2	Náklady na ocenitelná práva										0,000
	3	Nákl.na nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti										0,000
	9	Náklady na jiný než uvedený drobný nehmotný inv.majetek										0,000
8227	S	Náklady na drobný nehmotný invest. majetek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8228	5	Úroky z úvěrů bez státní záruky										0,000
	6	Úroky z úvěrů se státní zárukou										0,000
	7	Úroky z dodavatelských úvěrů										0,000
	9	Ostatní neinvestiční náklady výše neuvedené										0,000
8228	S	Ostatní neinvestiční náklady	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8229		Rezerva na úhradu neinvestičních nákladů										0,000
822	S	NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8230		Splátky návratných fin.výpomocí ze stát.rozpočtu										0,000
8231		Splátky úvěrů poskytnutých se státní zárukou										0,000
8232		Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky										0,000
8233	1	Příspěvky poskytnuté na sdruženou akci										0,000
	2	Splátky dodavatelských úvěrů										0,000
	9	Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené										0,000
8233	S	Ostatní neinvestiční potřeby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
823	S	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8241		Vlastní zdroje účastníka programu										0,000
8242		Úvěry poskytnuté bez státní záruky										0,000
8243	1	Úvěry se státní zárukou přijaté KoB nebo ČMZRB										0,000
	9	Úvěry poskytnuté se stát.zárukou ostatní výše neuvedené										0,000
8243	S	Úvěry poskytnuté se státní zárukou	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8244	1	Návratné fin.výpomoci (NFV) - posledně platný rozpočet										0,000
	2	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu										0,000
	3	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu										0,000
	4	NFV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv										0,000
8244	S	Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8245	1	Systémově určené výdaje (SUV) - posledně platný rozpočet										0,000
	2	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.rezervního fondu										0,000
	3	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Národního fondu										0,000
	4	SUV - převody do násl.roku (-,+) prostř.Státních fin.aktiv										0,000
8245	S	Systémově určené výdaje státního rozpočtu	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8247	1	Dotace ze Státního fondu životního prostředí										0,000
	2	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3	Dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení										0,000
	9	Dotace z jiných státních fondů										0,000
8247	S	Dotace poskytnuté ze státních fondů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8248	1	Dotace z rozpočtu obce										0,000
	2	Dotace z rozpočtu okresu										0,000
	3	Dotace z rozpočtu kraje										0,000
8248	S	Dotace z územních rozpočtů	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8249	1	Příspěvky přijaté na sdruženou akci										0,000
	2	Dodavatelské úvěry										0,000
	9	Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené										0,000
8249	S	Jiné zdroje tuzemské	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8251	1	Dotace z fondu PHARE										0,000
	2	Dotace z fondu SAPARD										0,000
	3	Dotace z fondu ISPA										0,000
	4	Dotace z kohezního fondu EU										0,000
	5	Dotace ze strukturálních fondů EU										0,000
	9	Dotace z jiných fondů EU										0,000
8251	S	Dotace poskytnuté z fondů EU	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8252	1	Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice										0,000
	9	Dotace z jiných fondů NATO										0,000
8252	S	Dotace z fondů NATO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8259		Jiné zahraniční zdroje výše neuvedené										0,000
829	S	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

[illegible]

Nnad celkem:

1 011 080,00 Kč

Sazba za  
km

70 Kč

Výluka č.	od	01.09.18		do	07.09.18
1	D <sub>p</sub>	6		D <sub>v</sub>	1
T <sub>kmi</sub> [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna	
		A <sub>xi</sub>	V <sub>pi</sub>	A <sub>xi</sub>	V <sub>vi</sub>
T <sub>km1</sub>	23	2	46	2	38
T <sub>km2</sub>					
T <sub>km3</sub>					
T <sub>km4</sub>					
Σ T <sub>kmi</sub> celkem					14 444,00

Výluka č.	od			do	
2	D <sub>p</sub>	0		D <sub>v</sub>	0
T <sub>kmi</sub> [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna	
		A <sub>xi</sub>	V <sub>pi</sub>	A <sub>xi</sub>	V <sub>vi</sub>
T <sub>km1</sub>					
T <sub>km2</sub>					
T <sub>km3</sub>					
T <sub>km4</sub>					
Σ T <sub>kmi</sub> celkem					0,00

Výluka č.	od			do	
3	D <sub>p</sub>	0		D <sub>v</sub>	0
T <sub>kmi</sub> [km]		Pracovní den		Dny pracovního volna	
		A <sub>xi</sub>	V <sub>pi</sub>	A <sub>xi</sub>	V <sub>vi</sub>
T <sub>km1</sub>					
T <sub>km2</sub>					
T <sub>km3</sub>					
T <sub>km4</sub>					
Σ T <sub>kmi</sub> celkem					0,00

PROPOČET				PS 11-01-11			
Stavba: Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl.n. - Poříčany		Název SO/PS: PS 11-01-11 Úprava SZZ a TZZ Nymburk město - Sadská		CELKEM za objekt:		532 177,00 Kč	
Majetek: SŽDC s.o.		ISPROFIN:		5 003 530 005			
Stupeň dokumentace: Stádium 2		Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód):		S631600392	
Zpracovatel: TMS Projekt s.r.o., IČO 48200891 Ing. Jaromír Mundil		Cenová úroveň:		2018			
		Datum zpracování:		22.5.2018			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
1	2	3	4	5	6	Jednotková 7	Celkem 8
1	R	R-položky	Úprava SZZ Sadská	kpl	1,00	55500,00	55 500,00
2	R	R-položky	Úprava stojanů SZZ s vazbou na PZZ - žst Nymburk město	kpl	1,00	182000,00	182 000,00
3	R	R-položky	Úprava TZZ Nymburk město - Sadská	kpl	1,00	22250,00	22 250,00
4	75B111	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	15,00	1485,00	22 275,00
5	75B117	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	15,00	4125,00	61 875,00
6	75B361	OTSKP	KOLEJOVÁ DESKA - DODÁVKA	ks	1,00	178705,00	178 705,00
7	75B367	OTSKP	KOLEJOVÁ DESKA - MONTÁŽ	ks	1,00	9572,00	9 572,00



PROPOČET				PS 11-01-31		
Stavba: Výstavba PZS na přejezdch P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl.n. - Poříčany		CELKEM za objekt:		7 068 507,57 Kč		
Název SO/PS: PS 11-01-31 Výstavba PZS P4945 v km 10,216		ISPROFIN:		5 003 530 005		
Majetek: SŽDC s.o.		Označení (S-kód):		S631600392		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR		Cenová úroveň:		2018		
Zpracovatel: TMS Projekt s.r.o., IČO 48200891 Ing. Jaromír Mundil		Datum zpracování:		22.5.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]
1	2	3	4	5	6	7 Celkem 8
			Přejezdová technologie			
1	75B111	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	10,00	1485,00
2	75B117	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	10,00	4125,00
3	75B6A1	OTSKP	USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA	KUS	1,00	98173,00
4	75B6G7	OTSKP	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,00	5886,00
5	75B6L1	R-položky	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA	KUS	1,00	112608,00
6	75B6T7	OTSKP	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,00	9507,00
7	75B711	OTSKP	DODÁVKA PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE	KUS	4,00	15250,00
8	75B717	OTSKP	MONTÁŽ PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE	KUS	4,00	1280,00
9	75D161	OTSKP	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,00	385193,00
10	75D167	OTSKP	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,00	74935,00
11	75D111	OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELEOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,00	830269,00
12	75D117	OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELEOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,00	20705,00
13	R75IEC1	R-položky	SKŘÍŇKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - DODÁVKA	KUS	1,00	17500,00
14	R75IECX	R-položky	Skříňka místního ovládání - montáž	KUS	1,00	3200,00
15	75IEC1	OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU	KUS	1,00	28000,00
16	75IECX	OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,00	5712,00
						5 712,00



17	R75M711	R-položky	Elektronické záznamové a diagnostické zařízení - dodávka	KUS	1,00	26250,00	26 250,00
18	R75M715	R-položky	Elektronické záznamové a diagnostické zařízení - montáž	KUS	1,00	9975,00	9 975,00
19	75D221	R-položky	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	2,00	106295,00	212 590,00
20	75D227	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	2,00	18620,00	37 240,00
21	75D241	R-položky	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,00	172504,00	172 504,00
22	75D247	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,00	23786,00	23 786,00
23	R75C911	R-položky	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	4,00	81000,00	324 000,00
24	75C917	OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	4,00	13652,00	54 608,00
25	R75C931	R-položky	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka	KUS	2,00	325000,00	650 000,00
26	R75C937	R-položky	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž	KUS	2,00	30339,00	60 678,00
27	75E117	OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZARÍZENÍ	HOD	5,00	568,00	2 840,00
28	75E127	OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZARÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,50	858,00	21 021,00
29	75E137	OTSKP	PŘEZKOUSENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	2,00	2436,00	4 872,00
30	75E197	OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,00	52882,00	52 882,00
31	75E1C7	OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,00	70192,00	70 192,00
32	R914121	R-položky	Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00	10000,00	10 000,00
33	13193	OTSKP	<b>Zemní práce</b>				
34	13293	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	2,00	976,00	1 952,00
35	17411	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	623,00	1370,00	853 510,00
36	702311	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	623,00	106,00	66 038,00
37	141733	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	1850,00	9,00	16 650,00
38	111204	OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	40,00	2330,00	93 200,00
39	18010	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	12,00	78,00	936,00
40	18090	OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	10,00	55,00	550,00
41	18214	OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	10,00	20,00	200,00
42	46512	OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	623,00	20,00	12 460,00
43	2910	OTSKP	DLAŽBY Z DILCŮ ŽELEZOBETON	M3	5,00	7080,00	35 400,00
44	75A131	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00	68705,00	68 705,00
45	75A217	OTSKP	<b>Kabelizace</b>				
46	75A141	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	1,23	9621,00	11 833,83
47	75A227	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	1,23	14210,00	17 478,30
48	75A151	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,36	6433,00	2 315,88
			ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,36	2202,00	792,72
			KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	42,24	22990,00	971 097,60

49	75A237	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	42,24	12906,00	545 149,44
50	75I322	OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	19,00	10497,50	199 452,50
51	75I32X	OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	1900,00	37,00	70 300,00
52	75II11	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL	KUS	6,00	8040,00	48 240,00
53	75II1X	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ	KUS	6,00	4528,00	27 168,00
54	75A331	OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	3,00	4935,00	14 805,00
55	75IJ23	R-položky	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU ZA PROVOZU	ČTYŘKA	10,00	3716,20	37 162,00
56	75IF31	OTSKP	ZEMNÍ SVORKOVNICE	KUS	2,00	275,35	550,70
57	75IF3X	OTSKP	ZEMNÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ	KUS	2,00	55,00	110,00
58	75IG61	OTSKP	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2	M	250,00	68,10	17 025,00
59	75IG6X	OTSKP	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ	M	250,00	35,00	8 750,00
60	75IG11	OTSKP	TYČ UZEMŇOVACÍ	KUS	6,00	388,00	2 328,00
61	75IG1X	OTSKP	TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ	KUS	6,00	78,00	468,00
62	75IG21	OTSKP	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ	KUS	2,00	52,50	105,00
63	75IG2X	OTSKP	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - MONTÁŽ	KUS	2,00	17,50	35,00
64	75I911	OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	3800,00	52,00	197 600,00
65	75I91X	OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	3800,00	31,00	117 800,00
66	75I962	OTSKP	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	3800,00	42,00	159 600,00
67	75IA11	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	8,00	161,70	1 293,60
68	75IA1X	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	8,00	55,00	440,00
69	75IA51	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,00	155,00	310,00
70	75IA5X	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	2,00	55,00	110,00
71	701005	OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	2,00	421,00	842,00
72	702212	OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	50,00	161,00	8 050,00
73	75I961	OTSKP	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	2,00	5174,00	10348,00



PROPOČET				PS 11-01-32			
<b>Stavba:</b>		Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl.n. - Poříčany		<b>CELKEM za objekt:</b>		6 724 359,36 Kč	
Název SO/PS:		PS 11-01-32 Výstavba PZS P4947 v km 11,714		ISPROFIN:		5 003 530 005	
Majetek:		SŽDC s.o.		Označení (S-kód):		S631600392	
Stupeň dokumentace:		Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR		Cenová úroveň:		2018	
Zpracovatel:		TMS Projekt s.r.o., IČO 48200891 Ing. Jaromír Mundil		Datum zpracování:		22.5.2018	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
			<b>Přejezdová technologie</b>			7	8
1	75B111	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	10,00	1485,00	14 850,00
2	75B117	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	10,00	4125,00	41 250,00
3	75B6A1	OTSKP	USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA	KUS	1,00	98173,00	98 173,00
4	75B6G7	OTSKP	USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,00	5886,00	5 886,00
5	75B6L1	OTSKP	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA	KUS	1,00	112608,00	112 608,00
6	75B6T7	OTSKP	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,00	9507,00	9 507,00
7	75B711	OTSKP	DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	3,00	15250,00	45 750,00
8	75B717	OTSKP	MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	3,00	1280,00	3 840,00
9	75D161	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,00	385193,00	385 193,00
10	75D167	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,00	74935,00	74 935,00
11	75D111	OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,00	830269,00	830 269,00
12	75D117	OTSKP	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,00	20705,00	20 705,00
13	R75IEC1	R-položky	SKŘÍŇKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - DODÁVKA	KUS	1,00	17500,00	17 500,00
14	R75IECX	R-položky	Skříňka místního ovládání - montáž	KUS	1,00	3200,00	3 200,00
15	75IEC1	OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU	KUS	1,00	28000,00	28 000,00
16	75IECX	OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,00	5712,00	5 712,00

17	R75M711	R-položky	Elektronické záznamové a diagnostické zařízení - dodávka	KUS	1,00	26250,00	26 250,00
18	R75M715	R-položky	Elektronické záznamové a diagnostické zařízení - montáž	KUS	1,00	9975,00	9 975,00
19	75D221	R-položky	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,00	106295,00	106 295,00
20	75D227	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,00	18620,00	18 620,00
21	75D241	R-položky	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,00	172504,00	172 504,00
22	75D247	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,00	23786,00	23 786,00
23	R75C911	R-položky	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	3,00	81000,00	243 000,00
24	75C917	OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	3,00	13652,00	40 956,00
25	R75C931	R-položky	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka	KUS	2,00	325000,00	650 000,00
26	R75C937	R-položky	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž	KUS	2,00	30339,00	60 678,00
27	75E117	OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	5,00	568,00	2 840,00
28	75E127	OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,50	858,00	21 021,00
29	75E137	OTSKP	PŘEZKOUSENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	2,00	2436,00	4 872,00
30	75E197	OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,00	52882,00	52 882,00
31	75E1C7	OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,00	70192,00	70 192,00
32	R914121	R-položky	Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00	10000,00	10 000,00
33	13193	OTSKP	<b>Zemní práce</b>				
34	13293	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	2,00	976,00	1 952,00
35	17411	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	945,00	1370,00	1 294 650,00
36	702311	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	945,00	106,00	100 170,00
37	141733	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	2800,00	9,00	25 200,00
38	111204	OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	60,00	2330,00	139 800,00
39	18010	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	20,00	78,00	1 560,00
40	18090	OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	15,00	55,00	825,00
41	18120	OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	15,00	20,00	300,00
42	18214	OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	945,00	20,00	18 900,00
43	46512	OTSKP	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	945,00	20,00	18 900,00
44	2910	OTSKP	DLAŽBY Z DILCŮ ŽELEZOBETON	M3	5,00	7080,00	35 400,00
45	75A131	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00	80413,00	80 413,00
46	75A217	OTSKP	<b>Kabelizace</b>				
47	75A141	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,44	9621,00	4 233,24
48	75A227	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,44	14210,00	6 252,40
49	75A151	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	2,04	6433,00	13 123,32
			ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	2,04	2202,00	4 492,08
			KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	10,62	22990,00	244 153,80



50	75A237	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STINĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	10,62	12906,00	137 061,72
51	75I322	OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	29,00	10497,50	304 427,50
52	75I32X	OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	2900,00	37,00	107 300,00
53	75II21	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL	KUS	9,00	8040,00	72 360,00
54	75II2X	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ	KUS	9,00	4528,00	40 752,00
55	75A331	OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STINĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	6,00	4935,00	29 610,00
56	75IJ23	R-položky	MĚŘENÍ ZAVĚŘEČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU ZA PROVOZU	ČTYŘKA	10,00	3716,20	37 162,00
57	75IF31	OTSKP	ZEMNÍ SVORKOVNICE	KUS	2,00	275,35	550,70
58	75IF3X	OTSKP	ZEMNÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ	KUS	2,00	55,00	110,00
59	75IG61	OTSKP	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2	M	200,00	68,10	13 620,00
60	75IG6X	OTSKP	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ	M	200,00	35,00	7 000,00
61	75IG11	OTSKP	TYČ UZEMŇOVACÍ	KUS	6,00	388,00	2 328,00
62	75IG1X	OTSKP	TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ	KUS	6,00	78,00	468,00
63	75IG21	OTSKP	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ	KUS	2,00	52,50	105,00
64	75IG2X	OTSKP	SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - MONTÁŽ	KUS	2,00	17,50	35,00
65	75I911	OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	5800,00	52,00	301 600,00
66	75I91X	OTSKP	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	5800,00	31,00	179 800,00
67	75I962	OTSKP	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	5800,00	42,00	243 600,00
68	75IA11	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	8,00	161,70	1 293,60
69	75IA1X	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	8,00	55,00	440,00
70	75IA51	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	2,00	155,00	310,00
71	75IA5X	OTSKP	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ	KUS	2,00	55,00	110,00
72	701005	OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	54,00	421,00	22 734,00
73	702212	OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	60,00	161,00	9 660,00
74	75I961	OTSKP	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	2,00	5174,00	10348,00

PROPOČET						SO 11-13-01		
Stavba:		Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl.n. - Poříčany				CELKEM: 1 936 118,93 Kč		
Název SO/PS:		Přejezdová konstrukce na přejezdu P4945 v km 10,216						
Majetek:		SŽDC s.o.				ISPROFIN:		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):		
Zpracovatel:		PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 198 21 Praha 9 - Hloubětín Ing. Vladimír Hrdlička				Cenová úroveň: 2018 Datum zpracování: 21.5.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena [Kč]	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Všeobecné poplatky								
1	15113	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI	T	245,220	130,00		31 878,60
2	15130	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	6,160	256,00		1 576,96
3	15140	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	12,500	167,00		2 087,50
4	15150	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	176,638	266,00		46 985,71
5	15160	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE	T	0,250	601,00		150,25
6	15250	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,008	1 800,00		14,40
7	15260	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,018	2 035,00		36,63
8	15330	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	16,720	161,00		2 691,92
Zemní práce								
9	111203	OTSKP SPK 18	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM	M2	75,000	54,00		4 050,00
10	113138	OTSKP SPK 18	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	2,800	879,00		2 461,20
11	113328	OTSKP SPK 18	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	7,600	440,00		3 344,00



# FORMULÁŘ SO/PS

verze SO/PS/PP/2017/1/101

12	12110A	OTSKP SPK 18	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-BEZ DOPRAVY	M3	38,130	33,00	1 258,29
13	12110B	OTSKP SPK 18	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-DOPRAVA	M3KM	762,600	14,00	10 676,40
14	123938	OTSKP SPK 18	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM, 23,0*6,20*0,75	M3	106,950	870,00	93 046,50
15	12933	OTSKP SPK 18	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	20,000	156,00	3 120,00
16	12940	OTSKP SPK 18	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTKŮ OD NÁNOSŮ	M3	1,200	319,00	382,80
17	132938	OTSKP SPK 18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	13,060	1 740,00	22 724,40
18	133938	OTSKP SPK 18	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	1,400	2 130,00	2 982,00
19	17411	OTSKP SPK 18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	13,060	106,00	1 384,36
20	17511	OTSKP SPK 18	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,240	196,00	635,04
21	18120	OTSKP SPK 18	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	142,600	20,00	2 852,00
22	18222	OTSKP SPK 18	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	73,500	31,00	2 278,50
23	18232	OTSKP SPK 18	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	74,350	22,00	1 635,70
24	18241	OTSKP SPK 18	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	625,000	14,00	8 750,00
25	18242	OTSKP SPK 18	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	73,500	17,00	1 249,50
26	18243	OTSKP SPK 18	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	43,150	24,00	1 035,60
27	18461	OTSKP SPK 18	MULČOVÁNÍ	M2	43,150	76,00	3 279,40
28	18600	OTSKP SPK 18	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	22,178	391,00	8 671,60
			Základy				
29	21197	OTSKP SPK 18	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	44,065	49,00	2 159,19
30	212637	OTSKP SPK 18	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR. III	M2	16,000	866,00	13 856,00
			Vodorovné konstrukce				
31	45152	OTSKP SPK 18	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,200	790,00	948,00
32	465512	OTSKP SPK 18	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,940	4 650,00	9 021,00
			Komunikace				
33	501101	OTSKP SPK 18	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ, 23,2*6,2*0,2	M3	28,768	937,00	26 955,62
34	501410	OTSKP SPK 18	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM, 23,2*6,2*0,3	M3	43,152	1 778,00	76 724,26
35	502941	OTSKP SPK 18	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE, 23,2*6,2	M2	143,840	40,00	5 753,60
36	512550	OTSKP SPK 18	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK), 25,0*2,46	M3	61,500	987,00	60 700,50
37	513550	OTSKP SPK 18	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK), 0,05*(489,878-25,0)*2,46	M3	57,180	976,00	55 807,68
38	528331	OTSKP SPK 18	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ	M	25,000	11 108,00	277 700,00

# FORMULÁŘ SO/PS

verze SO/PS/PP/2017/11/01

39	542121	OTSKP SPK 18	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	489,878	245,00	120 020,11
40	545121	OTSKP SPK 18	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	4,000	5 133,00	20 532,00
41	549510	OTSKP ŽS 17	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	4,000	322,00	1 288,00
42	56314	OTSKP SPK 18	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	28,000	199,00	5 572,00
43	56330	OTSKP SPK 18	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	14,000	689,00	9 646,00
44	56333	OTSKP SPK 18	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	28,000	104,00	2 912,00
45	56362	OTSKP SPK 18	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	28,000	78,00	2 184,00
46	56942	OTSKP SPK 18	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPISKU TL. DO 100MM	M2	16,000	70,00	1 120,00
47	572221	OTSKP SPK 18	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	28,000	12,00	336,00
			Ostatní konstrukce a práce				
48	914246	OTSKP SPK 18	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3, - DOD A MONTÁŽ NA PORTÁL	KUS	2,000	5 050,00	10 100,00
49	915111	OTSKP SPK 18	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	29,750	114,00	3 391,50
50	921311	OTSKP SPK 18	ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD ŽELEZOBETONOVÝ S NOSIČI	M2	37,256	18 986,00	707 342,42
51	921930	OTSKP SPK 18	ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	25,000	1 085,00	27 125,00
52	923941	OTSKP SPK 18	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	7,000	3 147,00	22 029,00
53	925110	OTSKP SPK 18	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	80,100	76,00	6 087,60
54	925120	OTSKP SPK 18	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	7,500	177,00	1 327,50
55	931317	OTSKP SPK 18	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2	M	16,000	124,00	1 984,00
56	965010	OTSKP SPK 18	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	M3	80,290	232,00	18 627,28
57	965021	OTSKP SPK 18	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	M3KM	802,900	15,00	12 043,50
58	965114	OTSKP SPK 18	Demontáž koleje na betonových pražcích rozebráním do součástí	M	25,000	550,00	13 750,00
59	965116	OTSKP SPK 18	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z - montážní základny) k likvidaci	TKM	98,860	24,00	2 372,64
60	965321	OTSKP SPK 18	Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních	M2	37,256	602,00	22 428,11
61	965322	OTSKP SPK 18	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	TKM	372,560	20,00	7 451,20
62	965851	OTSKP SPK 18	Demontáž zajišťovací značky	KUS	7,000	269,00	1 883,00
63	965852	OTSKP SPK 18	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	TKM	8,680	22,00	190,96
64	966118	OTSKP SPK 18	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,000	4 500,00	22 500,00
			Trubní vedení				
65	87445	OTSKP SPK 18	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	3,000	1 030,00	3 090,00
66	89486	OTSKP SPK 18	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	2,000	9 960,00	19 920,00



PROPOČET						SO 11-13-02		
Stavba:		Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl.n. - Poříčany				CELKEM: 1 606 896,62 Kč		
Název SO/PS:		Přejezdová konstrukce na přejezdu P4947 v km 11,714						
Majetek:		SŽDC s.o.				ISPROFIN:		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR				Označení (S-kód):		
Zpracovatel:		PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, 198 21 Praha 9 - Hloubětín Ing. Vladimír Hrdlička				Cenová úroveň: 2018		
						Datum zpracování: 22.5.2018		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena [Kč]	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Všeobecné poplatky					
1	15113	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY A III. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI	T	222,520	130,00		28 927,60
2	15130	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	6,160	256,00		1 576,96
3	15140	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	12,500	167,00		2 087,50
4	15150	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	176,638	266,00		46 985,71
5	15160	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	0,250	601,00		150,25
6	15250	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,008	1 800,00		14,40
7	15260	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0,018	2 035,00		36,63
8	15330	OTSKP SPK 18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	16,720	161,00		2 691,92
			Zemní práce					
9	111203	OTSKP SPK 18	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM	M2	75,000	54,00		4 050,00
10	113138	OTSKP SPK 18	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	2,800	879,00		2 461,20
11	113328	OTSKP SPK 18	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	7,600	440,00		3 344,00

# FORMULÁŘ SOIPS

verze SOIPS/PP/2017/11/01

12	12110A	OTSKP SPK 18	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-BEZ DOPRAVY	M3	38,130	33,00	1 258,29
13	12110B	OTSKP SPK 18	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-DOPRAVA	M3KM	762,600	14,00	10 676,40
14	123938	OTSKP SPK 18	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM, 19,0*6,00*0,75	M3	85,500	870,00	74 385,00
15	12933	OTSKP SPK 18	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	20,000	156,00	3 120,00
16	129958	OTSKP SPK 18	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM, 2x6,0	M	12,000	472,00	5 664,00
17	132938	OTSKP SPK 18	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	13,060	1 740,00	22 724,40
18	133938	OTSKP SPK 18	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	0,700	2 130,00	1 491,00
19	17411	OTSKP SPK 18	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	13,060	106,00	1 384,36
20	17511	OTSKP SPK 18	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	9,224	196,00	1 807,90
21	18120	OTSKP SPK 18	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	114,000	20,00	2 280,00
22	18222	OTSKP SPK 18	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	73,500	31,00	2 278,50
23	18232	OTSKP SPK 18	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	74,350	22,00	1 635,70
24	18241	OTSKP SPK 18	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	625,000	14,00	8 750,00
25	18242	OTSKP SPK 18	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	73,500	17,00	1 249,50
26	18243	OTSKP SPK 18	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	43,150	24,00	1 035,60
27	18461	OTSKP SPK 18	MULČOVÁNÍ	M2	43,150	76,00	3 279,40
28	18600	OTSKP SPK 18	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	22,178	391,00	8 671,60
			Základy				
29	21197	OTSKP SPK 18	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	35,803	49,00	1 754,35
30	212637	OTSKP SPK 18	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR. III	M2	13,000	866,00	11 258,00
			Vodorovné konstrukce				
31	45152	OTSKP SPK 18	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,200	790,00	948,00
32	465512	OTSKP SPK 18	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,940	4 650,00	9 021,00
			Komunikace				
33	501101	OTSKP SPK 18	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVĚ, 19,0*6,0*0,2	M3	22,800	937,00	21 363,60
34	501410	OTSKP SPK 18	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM, 19,0*6,0*0,3	M3	34,200	1 778,00	60 807,60
35	502941	OTSKP SPK 18	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE, 19,0*6,0	M2	114,000	40,00	4 560,00
36	512550	OTSKP SPK 18	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK), 25,0*2,26	M3	56,500	987,00	55 765,50
37	513550	OTSKP SPK 18	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK), 0,05*(59,724-25,0)*2,26	M3	3,924	976,00	3 829,82
38	528331	OTSKP SPK 18	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ	M	25,000	11 108,00	277 700,00



# FORMULÁŘ SO/PS

verze SO/PS/PP/2017/11/01

39	542121	OTSKP SPK 18	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	59,724	245,00	14 632,38
40	545121	OTSKP SPK 18	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ	KUS	4,000	5 133,00	20 532,00
41	549510	OTSKP ŽS 17	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	4,000	322,00	1 288,00
42	56314	OTSKP SPK 18	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	28,000	199,00	5 572,00
43	56330	OTSKP SPK 18	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	14,000	689,00	9 646,00
44	56333	OTSKP SPK 18	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	28,000	104,00	2 912,00
45	56362	OTSKP SPK 18	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	28,000	78,00	2 184,00
46	56942	OTSKP SPK 18	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM	M2	16,000	70,00	1 120,00
47	572221	OTSKP SPK 18	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	28,000	12,00	336,00
			Ostatní konstrukce a práce				
48	914246	OTSKP SPK 18	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3, - DOD A MONTÁŽ NA PORTÁL	KUS	2,000	5 050,00	10 100,00
49	915111	OTSKP SPK 18	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	29,750	114,00	3 391,50
50	921311	OTSKP SPK 18	ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD ŽELEZOBETONOVÝ S NOSIČI	M2	31,800	18 986,00	603 754,80
51	921930	OTSKP SPK 18	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	25,000	1 085,00	27 125,00
52	923941	OTSKP SPK 18	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	7,000	3 147,00	22 029,00
53	925110	OTSKP SPK 18	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	47,622	76,00	3 619,27
54	925120	OTSKP SPK 18	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	6,000	177,00	1 062,00
55	931317	OTSKP SPK 18	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ PŘES 800MM2	M	14,000	124,00	1 736,00
56	965010	OTSKP SPK 18	Odstanění kolejového lože a drážních stezek	M3	80,290	232,00	18 627,28
57	965021	OTSKP SPK 18	Odstanění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	M3KM	802,900	15,00	12 043,50
58	965114	OTSKP SPK 18	Demontáž koleje na betonových pražcích rozebráním do součástí	M	25,000	550,00	13 750,00
59	965116	OTSKP SPK 18	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z - montážní základny) k likvidaci	TKM	98,860	24,00	2 372,64
60	965321	OTSKP SPK 18	Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních	M2	31,800	602,00	19 143,60
61	965322	OTSKP SPK 18	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	TKM	318,000	20,00	6 360,00
62	965851	OTSKP SPK 18	Demontáž zajišťovací značky	KUS	7,000	269,00	1 883,00
63	965852	OTSKP SPK 18	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	TKM	8,680	22,00	190,96
64	966118	OTSKP SPK 18	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,000	4 500,00	22 500,00
			Trubní vedení				
65	894846	OTSKP SPK 18	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	1,000	9 960,00	9 960,00

PROPOČET				SO 11-53-01			
Stavba: Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl.n. - Pořičany		CELKEM za objekt:		205 072,00 Kč			
Název SO/PS: SO 11-53-01 Elektrická přípojka nn PZS P4945 v km 10,216							
Majetek: SŽDC s.o.		ISPROFIN:		5 003 530 005			
Stupeň dokumentace: Stádium 2		Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód):		S631600392	
Zpracovatel: TMS Projekt s.r.o., IČO 48200891 Ing. Jaromír Mundil				Cenová úroveň:		2018	
				Datum zpracování:		22.5.2018	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	742H12	OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	380,00	130,00	49 400,00
2	742L12	OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,00	219,00	438,00
3	743F21	OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	2,00	26259,00	52 518,00
4	744Q22	OTSKP	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ	KUS	1,00	14889,00	14 889,00
5	747213	OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,00	18385,00	18 385,00
6	747301	OTSKP	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,00	18452,00	18 452,00
7	747701	OTSKP	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	17,00	418,00	7 106,00
8	13193	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR III	M3	1,00	976,00	976,00
9	13293	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	14,00	1370,00	19 180,00
10	17411	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,00	106,00	1 484,00
11	75II11	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL	KUS	2,00	5550,00	11 100,00
12	75II1X	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ	KUS	2,00	3862,00	7 724,00
13	702311	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	380,00	9,00	3 420,00



PROPOČET				SO 11-53-02			
<b>Stavba:</b> Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl.n. - Pořičany		CELKEM za objekt:		694 748,00 Kč			
Název SO/PS:		SO 11-53-02 Elektrická přípojka nn PZS P4947 v km 11,714					
Majetek:		SŽDC s.o.		ISPROFIN: 5 003 530 005			
Stupeň dokumentace:		Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód): S631600392			
Zpracovatel:		TMS Projekt s.r.o., IČO 48200891 Ing. Jaromír Mundil		Cenová úroveň: 2018			
				Datum zpracování: 22.5.2018			
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	742H13	OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	1200,00	427,00	512 400,00
2	742L13	OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,00	455,00	910,00
3	743F21	OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	2,00	26259,00	52 518,00
4	744Q22	OTSKP	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ	KUS	1,00	14889,00	14 889,00
5	747213	OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,00	18385,00	18 385,00
6	747301	OTSKP	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,00	18452,00	18 452,00
7	747701	OTSKP	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	17,00	418,00	7 106,00
8	13193	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	1,00	976,00	976,00
9	13293	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	14,00	1370,00	19 180,00
10	17411	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,00	106,00	1 484,00
11	75II11	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL	KUS	4,00	5550,00	22 200,00
12	75II1X	OTSKP	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ	KUS	4,00	3862,00	15 448,00
13	702311	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	1200,00	9,00	10 800,00

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 98-98	
Stavba: Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany										CELKEM: - Kč	
SO/PS:		SO 98-98		Všeobecný objekt		<div>Vložit položku</div> <div>Vložit Díl</div>		<div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>			
Kategorie monitoringu:										Klasifikace SO/PS:	
Stupeň dokumentace:		Stádium 2		Dokumentace pro územní řízení - DUR		ISPROFIN:		5 003 530 005			
Majetek:		SŽDC s.o.				Označení (S-kód):		S631600392			
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:		M.Rollingerová		Cenová úroveň: 2018			
Ukončení realizace SO/PS:				TMS Projekt s.r.o., IČ: 48200891				Datum zpracování:			
Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany										ISPROFIN: 5 003 530 005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu		MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Celkem
Díl: 1 Dokumentace stavby											
1	VSEOB001		R-položka	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby			1				0,00 Kč
Výpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP											
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje a věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje apod.											
2	VSEOB002		R-položka	Dokumentace skutečného provedení v listinné formě			1				0,00 Kč
Výpracování technické části dokumentace skutečného provedení v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP											
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje : zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařazení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřicími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod											
3	VSEOB003		R-položka	Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě			1				0,00 Kč
Výpracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.											
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP											
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elektronické dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.											
4	VSEOB004	1	R-položka	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)			1				0,00 Kč
Výpracování PDPS u vybraných SO a PS viz. technická specifikace položky.											
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP											
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také PDPS), které doplňuje a upřesňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo do ohlášení stavby do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o dopracování PDPS u u následujících SO a PS:											
Součet za Díl Dokumentace stavby 0,00 Kč											
Díl: 2 Ostatní											
5	VSEOB005	1	R-položka	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou							0,00 Kč

Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,276 a P4947 v km 11,174 v trati Nymburk hl. n. – Poříčany										ISPROFIN: 5 003 530 005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem
				Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou							
				v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP							
				Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů, v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory.							
				Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.							
6	VSEOB006		R-položka	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu							0,00 Kč
				Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu							
				v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP							
				Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu.							
				Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.							
Součet za Díl					Ostatní					0,00 Kč	