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1. Identifika ční údaje stavby 

1.1 Označení stavby 

Název stavby: „Rekonstrukce nástupišť a kolejí v žst. Vrané nad Vltavou“ 
ISPROFIN: 327 321 4993 
Místo stavby: železniční trať Čerčany – Praha Braník (č. 210 dle KJŘ) 

traťový úsek 1712 Vrané nad Vltavou – Praha Modřany 
definiční úsek 1712 A1 žst. Vrané nad Vltavou 
km 31,692 – km 32,142 

Stupeň dokumentace: přípravná dokumentace (DÚR) 
Charakter stavby:  rekonstrukce 

1.2 Objednatel 

Název a sídlo: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7  
110 00, Praha 1 

Zápis v OR: MS v Praze, oddíl A, vložka 48384 
IČ:    70 99 42 34 
DIČ:    CZ 70 99 42 34 
zastoupený:  Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955 
190 00 Praha 9 

1.3 Zhotovitel projektu 

Název a sídlo: SGJW Hradec Králové spol. s r.o. 
Na Důchodě 1674, P.O. BOX 94 
501 01, Hradec Králové 2 

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383 
IČ:    49 28 50 92 
DIČ:    CZ 49 28 50 92 
zastoupený:   Ing. Jaroslavem Šimůnkem, jednatelem a ředitelem společnosti 
odpovědný zástupce pověřený jednat ve věcech: 

smluvních:  Ing. Šimůnek Jaroslav, nebo společně Ing. Svoboda Jaroslav a  
Ing. Kubelka Miloš – jednatelé společnosti 

technických: Ing. Dvořáček Tomáš, tel. 495 510 987, 725 873 007 
Ing. Vladimír Jeníček, tel. 602 488 762 

Další podzhotovitelé: 

Název a sídlo: Petr Koza 
Masarykovo náměstí 1544 
530 02 Pardubice 

IČ:    65234057 
DIČ:    CZ6404262084 
odpovědný zástupce: Petr Koza, tel. 608 347 753 
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Název a sídlo: Waltec GDS, s.r.o. 
Masarykova 1355/12 
678 01 Blansko 

IČ:    28346220 
DIČ:    CZ28346220 
odpovědný zástupce: Ing. Josef Vašina, tel. 602 502 294 

2. Základní údaje o stavbě 
2.1 Umístění stavby 

Projekt řeší rekonstrukci kolejiště a nástupišť v žst. Vrané nad Vltavou, ležící na trati Čerčany – 
Praha-Braník. Jedná se o trať neelektrizovanou, jednokolejnou, regionální, s dovolenou traťovou 
třídou dopravního zatížení C2 (20t / 6,4t) a provozním zatížením řádu 6. Stávající traťová rychlost ve 
stanici je 40km/h. Stavba náleží do obvodu SŽDC OŘ Praha, Stavební správy západ. 

- železniční trať Čerčany – Praha Braník (č. 210 dle KJŘ) 

- traťový úsek 1712 Vrané nad Vltavou – Praha Modřany 

- definiční úsek 1712 A1 žst. Vrané nad Vltavou 

- km 31,692 – km 32,142 

- KÚ Vrané nad Vltavou (785318), p. č. 663/1, 560/1, 564/3, 560/3, 560/2, 562/5 

- Kraj: Středočeský (CZ020) 

- Okres: Praha-západ (CZ020A) 

- Obec s rozš. působností: Černošice (CZ020A 539139) 

- Obec: Vrané nad Vltavou (CZ020A 539848) 

2.2 Stručný popis stavby z hlediska účelu a funkce 

V rámci stavby je primárně řešeno umístění nových mimoúrovňových nástupišť, což vyvolá změnu 
konfigurace stávajícího kolejiště. To se týká zrušení kolejí č. 3, 3a a 4 výhybek č. 3, 5, 6, 7. Namísto 
zrušené manipulační koleje č. 3 bude u koleje č. 1 umístěno nové vnější nástupiště a zrušením stávající 
koleje č. 4 vznikne prostor pro umístění druhého poloostrovního nástupiště mezi kolejemi č. 2 a 4. 

V rámci železničního spodku bude zřízeno odvodnění kolejí č. 2 a 4 a výhybek č. 1 a 2 podélnými 
trativody. V rámci prací na železničním svršku dojde ke snesení výše zmíněných kolejí a 
k rekonstrukci výhybky č. 2, kolejí č. 2, 3 a 4 regenerovaným materiálem. Koleje a výhybky budou 
svařeny do bezstykové koleje. 

Nástupiště č. 1 u koleje č. 1 je navrženo s výškou nástupní hrany 550mm nad TK. Dle požadavků 
SŽDC OZŘP je navrženo délky 100m a šířky 2,6m (vzhledem k zatřídění trati a špičkové frekvenci 
cestujících). Nástupiště bude vybaveno prvky pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a 
orientace – signální pás, varovný pás, vodící linie s funkcí varovného pásu. Umístění přístupu na 
nástupiště bude přímo navazovat na stávající zpevněné plochy před výpravní budovou žst. Vrané nad 
Vltavou. Nástupiště č. 2 je navrženo jako poloostrovní mezi kolejemi č. 2 a 4 a dle požadavku SŽDC 
OZŘP je délky 170m. Výška nástupní hrany je navržena 550mm nad TK. Přístup na nástupiště je 
zajištěn centrálním přechodem pro cestující přes koleje č. 1 a 2. Nástupiště bude vybaveno mobiliářem 
– lavičky pro cestující, odpadkové koše, vývěsky pro jízdní řády. 
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Na obou nástupištích bude zřízeno nové osvětlení. Osvětlení je navrženo dle předpisů SŽDC E11 a 
ČSN EN 12464-2. Jsou použity sklápěcí stožárky výšky 5,5m, osazené svítidly s vysokotlakou 
sodíkovou výbojkou. Napájení a ovládání osvětlení bude provedeno ze stávajícího rozvaděče před 
výpravní budovou. Na nástupišti č. 2 bude na stožárcích osvětlení rovněž instalováno informační 
zařízení, sestávající ze 3ks reproduktorů. 

2.3 Projektované kapacity stavby 

- počet PS:          1ks 

- počet SO:          5ks 

- návrhová rychlost:         40km/h 

- řád traťové koleje:         6 

- železniční spodek – odvodňovací trativody:      537m 

- železniční svršek – rekonstrukce kolejí:      790,558m 

- železniční svršek – rekonstrukce výhybek:     1ks 

- železniční svršek – rekonstrukce GPK:      1475m 

- délka nástupní hrany:         440m 

- plocha nástupiště:        1032m2 

- přístupová komunikace:        121m2 

- přechody pro pěší:        2ks 

- osvětlení zastávky, osvětlovací stožáry:      23ks 

2.4 Požadavky na další přípravu a realizaci stavby 

Pro další stupeň projektové dokumentace – Projekt – je zapotřebí provést doplňující geotechnický 
průzkum. Ten bude sestávat ze statické zatěžovací zkoušky pod výhybkou č. 2 a penetračních sond 
v kolejích č. 2 a 4 z důvodu zmapování průběhu skalního podkladu. V případě oprav GPK kolejí, 
provedených v rámci údržby Správy tratí OŘ Praha, je nutné provést doplňující geodetické zaměření 
koleje. 

Navržené řešení nevyžaduje žádné výjimky z předpisů SŽDC, ČD ani z norem TNŽ či ČSN. 

3. Přehled výchozích podkladů 
Průzkumy: 

- prohlídka na místě stavby s doplněním potřebných údajů 

- zápisy z jednání a výrobních porad 

- fotodokumentace projektanta 

- geotechnický průzkum, WALTEC GDS, s.r.o. – Ing. Josef Vašina; 09/2012 

Geodetické podklady: 

- kopie katastrální mapy 

- výpis z katastru nemovitostí 
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- geodetické zaměření stávajícího stavu, GON Hradec Králové, a.s. – Petr Dittrich; 09/2012 (viz 
část I. Geodetická dokumentace) 

Inženýrské sítě: 

- vyjádření o existenci sítí vydaná jednotlivými správci (viz část H. Doklady), orientačně 
zakreslená v příloze C.2 Koordinační situace 

V zájmovém území DOJDE ke styku se zařízením ve správě: 

- SŽDC OŘ Praha – SSZT: zabezpečovací kabely, SEE: osvětlovací stožáry, kabelová vedení 
nn pro napájení osvětlení, stavědel č. 1 a 2, zásuvkového stojanu a objektu skladiště 

- ČD-Telematika, a.s. – TK Modřany – Vrané n/V, DK Vrané n/V – Skochovice 
- ČD, a.s., RSM Praha 
- Telefónica Czech Republic, a.s. – metalický kabel, optický kabel 
- ČEZ Distribuce, a.s. – podzemní vedení nn do 1kV, VN do 35kV, nadzemní vedení VN do 

35kV, VVN do 110kV 

V zájmovém území NEDOJDE ke styku se zařízením ve správě: 

- ČEZ ICT Services, a.s. 
- RWE Distribuční služby, s.r.o. 
- Aquaconsult, s.r.o. 
- obec Vrané nad Vltavou 

- před zahájením zemních prací je nezbytně nutné ochránit veškeré trasy inženýrských sítí před 
případným poškozením, proto je třeba před započetím prací tyto trasy přesně vytyčit  

- výkopové práce v blízkosti těchto tras musí být minimálně do vzdálenosti 1,50 m na obě 
strany prováděny výhradně bez použití mechanizace 

- při obnažení kabelů a jiných zařízení během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou 
ochranu např. betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke 
kontrole zástupce správce kabelů 

- v případě zásahu do ochranného pásma je třeba se řídit danými podmínkami jednotlivých 
správců inženýrských sítí 

Ostatní podklady: 

- výzva ke zpracování nabídky na přípravnou dokumentaci stavby „Rekonstrukce nástupišť a 
kolejí v žst. Vrané nad Vltavou“  

- Zvláštní technické podmínky pro zpracování PD a ekonomického hodnocení 

- Směrnice generálního ředitele č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 
drahách celostátních a regionálních, SŽDC č.j. 13511/06-OP z 06/2006 

- Směrnice generálního ředitele č. 20/2004 - Směrnice  k členění nákladů stavby u Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů pro 
zpracování položkových a souhrnných rozpočtů 

4. Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 
Předmětná stavba je řešena v koordinaci s těmito stavbami: 
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„Rekonstrukce PZZ v úseku Praha-Zbraslav – Odbočka Skochovice“; zpracovatel projektu Signal 
Projekt s.r.o., Ing. Antonín Pieter; 04/2012; 

„DOZ Praha Braník – Čerčany 1. část“; zpracovatel projektu Signal Projekt s.r.o., Ing. Antonín Pieter; 
04/2012. 

Realizace těchto dvou staveb je uvažována v předstihu, v rámci projektové přípravy však byly 
zohledňovány požadavky na uspořádání kolejiště do nového stavu, řešeného v rámci této PD. 

5. Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 
Stavba je členěna na následující provozní soubory a stavební objekty: 

PS 01 Informační zařízení 
SO 01 Železniční spodek 
SO 02 Železniční svršek 
SO 03 Nástupiště 
SO 04 Přístupová komunikace 
SO 05 Osvětlení a úpravy nn 

6. Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 
Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby:  rok 2014 

7. Zdůvodnění stavby a jejího umístění 
Předmětná stavba je další etapou komplexní rekonstrukce trati Praha Braník – Čerčany, když přímo 
navazuje na stavby „Rekonstrukce PZZ v úseku Praha-Zbraslav – Odbočka Skochovice“ a „DOZ 
Praha Braník – Čerčany“. Rozsah rekonstrukce žst. Vrané nad Vltavou je dán potřebou zvýšit 
bezpečnost a komfort přepravy cestujících uvedením nástupišť do normového stavu, což vyvolá 
změnu konfigurace kolejiště. Současně jsou zapracovány výhledové potřeby provozovatele železniční 
dopravy, které umožní zrušit nevyužívané konstrukce ve stanici. 

Navržená nástupiště splňují veškeré požadavky současně platných norem a předpisů (např.  
ČSN 73 4959) a rekonstrukcí kolejí dojde ke zvýšení stability kolejového roštu a zvýšení plynulosti 
jízdy. 

8. Členění přípravné dokumentace 
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná část 

C. Situace stavby 

D. Technologická část 

D.2.3 PS 01  Informační zařízení 

E. Stavební část 

E.1 Inženýrské objekty  

E.1.1 SO 01  Železniční spodek 

 SO 02  Železniční svršek 

E.1.2 SO 03  Nástupiště 
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 SO 04  Přístupová komunikace 

E.3 Trakční a energetická zařízení 

E.3.6 SO 05  Osvětlení a úpravy nn 

F. Organizace výstavby – NEOBSAZENO  

G. Náklady a ekonomické hodnocení 

H. Doklady 

I. Geodetická dokumentace 


