



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: 3809 / 2014-SSV

VYŘIZUJE: Ing. Martin Knápek

TEL.: 602 756 855

FAX:

E-MAIL: Knápek@szdc.cz

DATUM: Olomouc / 12.5.2014

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetí
Dodatečné informace – Dodatek č. 1

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

„Úprava přílohy výkazu výměr“

Na základě úpravy výkazu výměr Vám zasíláme novou podobu této přílohy a následně Vás informujeme o novém termínu pro předložení nabídek.

Zadavatel tímto všem známým uchazečům oznamuje, že v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení o zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetí“. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 486772).

Důvodem uveřejnění opravného Oznámení o zakázce je posunutí termínu pro doručení žádostí, pro předložení nabídek a pro otevírání nabídek, a to na 9. 6. 2014
Změny se týkají:



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

772 58 Olomouc


Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 26. 5. 2014 a nahrazujeme datem 9. 6. 2014

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 26. 5. 2014 a nahrazujeme datem 9. 6. 2014

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 26. 5. 2014 a nahrazujeme datem 9. 6. 2014

Priloha D1 dopl. Inf.

soupis prací k ocenění km 29 444.xls



Dr. Ing. Václav John
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ