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SEZNAM  ZKRATEK 

Bpv Výškový systém baltský po vyrovnání 
CIN Celkové investiční náklady 

ČD, a.s. České dráhy, akciová společnost 

ČR Česká republika 

ČSN Česká technická norma 

čtkm Čisté (netto) kilometry 

CÚ Cenová úroveň 

DC Dopravní cesta 

DK Dopravní kancelář 

DOZ Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

DŘT Dispečerská řídící technika 

DSP Dokumentace pro stavební povolení 

DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí 

DÚ Drážní úřad 

EH Ekonomické hodnocení 

EIA Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na živ.prostředí 

EOV Elektrický ohřev výměn 

EPS Elektrická požární signalizace 

ESA  Elektronické stavědlo 

Ex Expres 

GŘ Generální ředitelství 

GVD Grafikon vlakové dopravy 

IDOS Integrovaný dopravní systém 

IDSOK Integrovaný dopravní systém olomouckého kraje 

IN Investiční náklady 

JŽ Typ stožáru osvětlení 

KO Kolejový obvod 

MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky 

Mn Manipulační vlak 

NN Nízké napětí 

OŘ Oblastní ředitelství (dříve SDC) 

Os Osobní vlak 

PD Přípravná dokumentace 

PHS Protihluková stěna 

Pn Průběžný nákladní vlak 

PN Počítače náprav 

PS Provozní soubor 
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PZS Přejezdové zařízení světelné 

R Rychlík 

RD Releový domek 

R-EOV Rozvaděč elektrického ohřevu výhybek 

Rn Rychlý nákladní vlak 

RZZ Releové zabezpečovací zařízení 

SEE Správa elektrotechniky a energetiky 

Sp Spěšný vlak 

SÚ Stavědlová ústředna 

SW Software 

SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 

SŽDC, s.o. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TK Temeno kolejnice 

TKK Traťový kabel 

TKP Technické kvalitativní podmínky 

TRS Traťové radiové spojení 

TZZ Traťové zabezpečovací zařízení 

VB Výpravní budova 

V Rychlost 

Vk Rychlost pro jednotky s naklápěcími skříněmi 

VMP Volný mostní průřez 

VN, vn Vysoké napětí 

Vvyj Rychlost s využitím nedostatku převýšení 

Z-GC Ložná míra 

ZBI Druh přejezdového světelného zařízení 

ZZ Zabezpečovací zařízení 

Žst., žst. Železniční stanice 
 

Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v  rámci projektů 
železničních dopravních staveb. 
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Obsah a členění této zprávy vychází z požadavku objednatele – tj . Správy 
železni ční dopravní cesty, s.o. – na dodržení Vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a sou časně dodržení 
Směrnice generálního ředitele SŽDC, s.o., č. 11/2006  v platném zn ění, která je 
oproti požadavk ům obecných vyhlášek obsažn ější.  

V případě rozdíl ů mezi vyhl. 499/2006 Sb. a Sm. č. 11/2006 platí, dle požadavku 
objednatele, priorita  vyhl. 499/2006 Sb. v platném  znění. 
 

A.1. Identifika ční údaje 

A.1.1 Údaje o stavb ě 

a) Název stavby 

Název stavby, díla:  "Revitalizace trati  Bludov – Jeseník“  

Charakter stavby:  Liniová stavba, rekonstrukce  

Odvětví:   Železniční doprava 

Kategorie dráhy:  Celostátní dráha 

Železniční síť: Nepatří do vybrané žel. sítě ČR - ani do regionálních 
tratí, nezařazená do evropského železničního 
systému 

 

b) Místo stavby 

Trať: celostátní trať Bludov – Hanušovice 

Traťové definiční úseky: 

• 1362K1 od km 48,437 do km 49,329    žst.Bludov 
• 136222 od km 49,329 do km 50,028 Bludov - Chromeč 
• 1362L1 od km 50,028 do km 50,072 odb.Chromeč 
• 136224 od km 50,072 do km 55,959 Chromeč - Lillehammer 
• 1362M1 od km 55,959 do km 56,162   odb.vl.Lillehammer, s.r.o.(Olšany) 
• 136226 od km 56,162 do km 59,121 Lillehammer - Ruda n.Moravou 
• 1362N1 od km 59,121 do km 59,992 žst. Ruda nad Moravou 
• 136228 od km 59,992 do km 64,124 Ruda n.Moravou - Bohdíkov 
• 1362O1 od km 64,124 do km 64,914 žst. Bohdíkov 
• 136230 od km 64,914 do km 69,738 Bohdíkov - Hanušovice 
• 1362P1 od km 69,738 do km 70,488 žst.Hanušovice 
• 136402 od km 0,000 do km 0,862 odb.Sudkov - odb.Chromeč 

Kraj: Olomoucký 

Katastrální území:  Bludov, Chromeč, Bohutín nad Moravou,Bartoňov, 
Hrabenov, Ruda nad Moravou, Dolní Bohdíkov, 



Revitalizace trati Bludov – Jeseník 
Přípravná dokumentace                                                                                                            MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 

A. Průvodní zpráva                       7

Komňátka, Raškov Ves, Lužná u Hanušovic, Raškov 
Dvůr, Kopřivná, Hanušovice, Hynčice nad Moravou  

Obecní úřady:      Bludov  od zač.stavby  do km 53,702 
  Chromeč  od km 53,702 do km 53,770 
  Bohutín  od km 53,770 do km 56,348 
 Ruda n. M.  od km 56,348 do km 59,578 
  Bohdíkov  od km 59,578 do km 67,771 
  Hanušovice od km 67,771 do konce stavby 

Obec s rozšířenou působností: 
  Šumperk  pro: Bludov, Chromeč, Bohutín, Ruda 

nad Moravou, Bohdíkov 
  Hanušovice pro: Hanušovice 

 
Stavební úřady: Městský úřad Šumperk, Odbor výstavby 
 Městský úřad Hanušovice, Stavební úřad 
 Hranice působnosti: od zač. stavby do km 67,771 Odbor 

výstavby Šumperk, od km 67,771 do konce stavby SÚ 
Hanušovice 

Nadřízený orgán: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického 
rozvoje kraje, Oddělení územního plánu a stavebního 
řádu, Jeremenkova 1191/40a, 779 01 Olomouc 

Katastrální úřad: Šumperk 

 
Tabulka katastrálních území dot čených stavbou 

Od  km: Do  km: Katastrální území Katastrální ú řad 

49,357 53,712 Bludov Šumperk 
53,712 53,778 Chromeč Šumperk 
53,778 56,361 Bohutín nad Moravou Šumperk 
56,361 58,722 Bartoňov Šumperk 
58,722 58,904 Hrabenov Šumperk 
58,904 59,604 Ruda nad Moravou Šumperk 
59,604 62,695 Dolní Bohdíkov Šumperk 
62,695 63,877 Komňátka Šumperk 
63,877 64,122 Raškov Ves Šumperk 
64,122 66,230 Dolní Bohdíkov Šumperk 
66,230 66,344 Lužná u Hanušovic Šumperk 
66,344 66,351 Raškov Dvůr Šumperk 
66,351 66,445 Lužná u Hanušovic Šumperk 
66,445 66,461 Raškov Dvůr Šumperk 
66,461 66,562 Lužná u Hanušovic Šumperk 
66,562 66,681 Raškov Dvůr Šumperk 



Revitalizace trati Bludov – Jeseník 
Přípravná dokumentace                                                                                                            MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 

A. Průvodní zpráva                       8

Od  km: Do  km: Katastrální území Katastrální ú řad 

66,681 66,731 Lužná u Hanušovic Šumperk 
66,731 67,408 Raškov Dvůr Šumperk 
67,408 67,459 Kopřivná Šumperk 
67,459 67,568 Raškov Dvůr Šumperk 
67,568 67,691 Kopřivná Šumperk 
67,691 67,823 Raškov Dvůr Šumperk 
67,823 69,802 Hanušovice Šumperk 
69,802 70,488 Hynčice nad Moravou Šumperk 

 

c) Předmět dokumentace 

Předmět dokumentace: Přípravná dokumentace    (tj. dokumentace pro územní 
řízení, zkráceně PD) 

Stavba „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“ je liniovou dopravní stavbou, jejíž 
základním cílem je revitalizace trati podle současných potřeb správce železniční 
dopravní cesty. Cílem revitalizace je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové 
rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, 
rekonstrukce železničních stanic a zastávek pro současné a výhledové požadavky 
objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových 
nástupištních přístřešků, dálkové ovládání celého úseku. 

V rámci revitalizace bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace 
železničního spodku, rekonstrukce nástupišť v zastávkách a železničních stanicích, 
rekonstrukce železničních přejezdů vč. jejich nového zabezpečení, rekonstrukce 
železničních mostů a propustků. Dále bude provedena v nezbytném rozsahu 
rekonstrukce elektrických zařízení vč. osvětlení zastávek a železničních stanic. 
Součástí revitalizace je i rekonstrukce stávajícího železničního zabezpečovacího a 
sdělovacího zařízení. Obsahem revitalizace není elektrizace trati. 

Na základě provedeného ekonomického vyhodnocení rozsahu požadovaných 
stavebních a technologických prací (CBA analýza) bylo v 1.etapě projektových prací 
investorem rozhodnuto, že předmětem revitalizace bude úsek žst.Bludov (mimo) – žst. 
Hanušovice (mimo) resp. kolejové úpravy budou provedeny od km 49,357 do km 
69,783 trati Bludov – Hanušovice. Do revitalizace bude zahrnut i úsek mezi odbočkou 
Sudkov a odbočkou Chromeč trati Zábřeh na Moravě – Hanušovice od km 0,000 do 
km 0,862. Začátek stavby je situován do km 48,988 (v žst. Bludov) a konec stavby 
v km 70,186 (v žst.Hanušovice) V úsecích mezi začátkem resp. koncem kolejových 
úprav a začátkem resp. koncem stavby bude prováděna pouze pokládka sdělovacích a 
zabezpečovacích kabelů a úprava technologie ve stávajících výpravních budovách žst. 
Bludov a žst. Hanušovice. 

Součástí revitalizace budou železniční stanice  Ruda nad Moravou a Bohdíkov. 
Dále budou revitalizovány zastávky Bludov-lázně, Bohutín, Bartoňov, Komňátka, 
Raškov a Hanušovice –Holba. 

Ve stanici Ruda nad Moravou je navrhováno ponechat tři dopravní koleje a 
vybudovat nová nástupiště.  
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Ve stanici Bohdíkov sleduje dopravní technologie přednostně zachování dvou 
dopravních kolejí s novými nástupišti. Manipulační kolej č.6 pro ložné manipulace bude 
zachována. 

 
Rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku bude zahrnovat  

výměnu kolejového roštu vč. zřízení nového štěrkového lože. Obsahem sanace 
železničního spodku bude zřízení konstrukčních vrstev pražcového podloží a funkčního 
odvodnění pláně železničního spodku. Odvodnění bude realizováno formou drážních 
příkopů nebo příkopových zídek vedených v souběhu s železniční jednokolejnou tratí, 
v železničních stanicích budou zřízeny podélné trativodní sběrače.  

V takovémto rozsahu budou prováděny práce od začátku stavby (km 49,357) až do 
žst. Bohdíkov do km 64,954. Dále od toho km až dokonce stavby (km 69,734) bude 
vzhledem k vyhovujícímu stavu železničního spodku, realizována pouze výměnu 
kolejového roštu vč. zřízení nového štěrkového lože.  

Realizace navrženého rozsahu prací umožní splnit jeden z hlavních cílů revitalizace, 
kterým je zvýšení traťové rychlosti a tím dojde ke zkrácení jízdních dob. V současnosti 
je maximální traťová rychlost 65 - 75 km/h. Po provedení revitalizačních opatření bude 
možno zavést traťovou rychlost 70 až 100 km/h. Rychlost 100 km/h bude možno 
zavést na 57% z celkové délky rekonstruované trati. Zvýšením traťové rychlosti dojde 
ke zkrácení jízdní doby u klasických souprav o 3 minuty, při použití moderních souprav 
(např.Desiro) až o 7 minut.  

Nástupiště v železničních stanicích a zastávkách budou rekonstruována tak, aby 
odpovídala stávající legislativě (ČR i EU) – výška nástupní hrany 550 mm nad 
temenem kolejnice, bezbariérový přístup cestujících. Přístup na nástupiště bude 
úrovňový. Současně budou upraveny přístupové komunikace a zpevněné plochy 
navazující na nástupiště. Nástupiště budou vybavena novým osvětlením, novým 
orientačním a informačním systémem pro cestující, stávající přístřešky pro cestující 
budou sneseny a nahrazeny novými přístřešky v antivandalské úpravě.  

 Na revitalizovaném úseku se nachází v současnosti 15 železničních přejezdů. 
V rámci stavebních prací bude na všech přejezdech zřízena nová přejezdová 
konstrukce, která zajistí klidnější a pohodlnější přejezd silničních vozidel. U všech 
přejezdů bude osazeno nové zabezpečovací zařízení, které bude odpovídat nově 
navržené maximální traťové rychlosti na daném přejezdu.   

V revitalizovaném úseku trati Bludov – Jeseník se nachází celkem 3 železniční 
mosty a 6 železničních propustků, které svým stávajícím stavebním stavem nebo 
prostorovým uspořádáním neumožňují zavedení vyšší rychlosti. Jedná se o mosty v km 
59,150, v km 59,784, v km 69,734 a propustky v km 52,735, v km 59,470, v km 59,609, 
v km 69,725, v km 623,218 a v km 64,712. U všech těchto objektů bude proveden 
jejich rekonstrukce, tak aby umožňovaly zavedení vyšší rychlosti. U těchto objektů 
bude provedeno mj. i hydrotechnické posouzení a ani u jednoho nedojde ke zmenšení 
průtočného otvoru. K výstavbě nových mostů nebo propustků nedojde. 

V rámci pozemních staveb budou v žst. Ruda nad Moravou a Bohdíkov zřízeny 
technologické budovy (jednopodlažní objekty) situované na drážních pozemcích. Na 
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zastávkách budou osazeny nové přístřešky pro cestující (stávající budou sneseny). Na 
základě hlukové studie nebudou v rámci stavby navrhována protihluková opatření.    

V rámci silnoproudých rozvodů budou na zastávkách rekonstruovány přípojky nn, 
silnoproudé rozvody, bude rekonstruováno  osvětlení 6m stožárky s výbojkovým 
osvětlením a osvětlení přístřešků. Osvětlení bude dálkově ovládáno. V železničních  
stanicích budou rekonstruovány přípojky vn a nn dle stávajícího stavu, tam kde je 
stávající trafostanice, bude tato trafostanice rekonstruovaná včetně uzemnění, bude 
rekonstruováno osvětlení nástupišť a přístupových komunikací (6m a 12m stožárky 
s výbojkovým osvětlením).  Ve stanicích bude rekonstruován elektrický ohřev výhybek 
a bude vybudováno dálkové ovládání. 

V žst. Ruda nad Moravou a  Bohdíkov bude vybudováno nové staniční 
zabezpečovací zařízení (SZZ) 3. kategorie dle TNŽ 34 2620, elektronického typu. 
Zařízení budou vybavena obslužným pracovištěm typu JOP a budou zapojena do 
dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ). Pro zabezpečení mezi-
staničních úseků se předpokládá traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) typu 
automatické hradlo (AH), s kontrolou volnosti kolejových úseků pomocí počítačů 
náprav.  

Železniční přejezdy v místech s rychlostí železničních vozidel vyšší než 60 km/h, 
zabezpečené v současnosti pouze výstražnými kříži, budou vybaveny novým 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZZ). Přejezdy, opatřené PZZ již v 
současnosti, budou upraveny na požadovanou rychlost a navázány na nová SZZ.  

V rámci prací na železničním sdělovacím zařízení bude položena  v úseku Bludov – 
Hanušovice nová kabelizace - je navržen metalický kabel 10XN0,8, jedna HDPE trubka 
40/33 mm, optický kabel 24 vláken a bude provedena místní kabelizace k venkovním 
telefonním objektům u vjezdových návěstidel, pomocným stavědlům a k přejezdovým 
zabezpečovacím zařízením. Veškerá kabelizace bude vedena v souběhu s železniční 
tratí s minimálními zásahy do mimodrážních pozemků, kterým se nadá vyhnout – např. 
podchody kabelu pod komunikacemi.  

Nové rozhlasové zařízení bude instalováno do všech železničních stanic a zastávek 
na revitalizovaném úseku. Informační tabule budou instalovány do všech železničních 
stanic. Propojení celého informačního systému (rozhlas i tabule) bude pomocí 
přenosového zařízení. 

V případě, že dojde k dotčení stávajících inženýrských síti, které jsou ve správě 
organizací mimo SŽDC, s.o. budou provedeny přeložky těchto sítí před zahájením 
prací na železničním spodku. 
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A.1.2 Údaje o žadateli, objednateli  

Objednatel:    

 

c) právnická osoba:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem:   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
     Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
 zastoupená:   Dr.Ing.Václav John, ředitel stavební správy východ 
 IČ:     70994234 
 DIČ:    CZ70994234 
 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 
 Zástupci objednatele oprávněni jednat ve věcech technických: 
     Ing.Pavel Suk 
     Ing.Otakar Srovnal 

     Ústřední orgán objednatele:  Ministerstvo dopravy a spojů České republiky 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel  PD:        

 
a) zpracovatel:  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 se sídlem:   Legionářská 8, 772 00 Olomouc 
 zastoupená:   Ing.Václav Kratochvíl, předseda představenstva 
 IČ:     64610357 
 DIČ:    CZ64610357 
 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217 
 
b) hlavní inženýr projektu (hlavní projektant) :  Ing. Stanislav Vávra,  

v seznamu autorizovaných osob České 
komory autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, veden 
pod č. 0002553, pro obor dopravní 
stavby,  

c) zpracovatelé dílčích částí:  

 (poznámka: jsou uvádění pouze hlavní zpracovatelé – zodpovědní projektanti) 
 
Železniční svršek a spodek Ing. Emil Špaček  

 SUDOP Polska a.s. 

Železniční přejezdy  Ing. Emil Špaček  
 SUDOP Polska a.s. 
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Nástupiště  Ing. Emil Špaček  
 SUDOP Polska a.s. 

Mosty a propustky Ing. Petr Vachutka  
 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Pozemní objekty Ing. Arch. Petr Skoumal 
 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Silnoproudá zařízení a rozvody Bc. Kamil Zahradník 
 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Sdělovací zařízení Ing. Antonín Pieter 
 Signal Projekt s.r.o. 

Zabezpečovací zařízení Ing. Miroslav Švorčík 
 Signal Projekt s.r.o. 

Projekt organizace výstavby Blahoslav Zainer 
 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Požární zpráva Ing. Marcela Dubská 
 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Dopravní technologie Ing. Josef Zapletal 
 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Náklady stavby Dagmar Jelínková 
 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Ekonomické hodnocení Ing. Tomáš Funk 
 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Vliv stavby na životní prostředí Mgr. Lukáš Gabriel 
 Ecological Consulting a.s. Olomouc 

Majetkoprávní část Ing. Jaroslav Eršil 
 Ing. Jaroslav Eršil  

Geodetické zaměření Ing. Karek Komínek ml. 
 SŽDC, s.o. SŽG Olomouc 

Geotechnický průzkum Ing. Stanislav Mikunda 
 Geotec-GS, a.s., Praha,  
 ARCADIS Geotechnika a.s. 

Zjištění stávajících inženýrských sítí Ing. Arch. Petr Wolf 
 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 
Pracovní tým generálního projektanta spl ňuje požadavky na zpracování 

projektu autorizovanými osobami , zapsanými v evidenci autorizovaných osob, 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
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techniků činných ve výstavbě. Jednotlivé části dokumentace jsou autorizovány dle 
autorizačních standardů s příslušným oborem autorizace. 

 

A.2. Seznam vstupních podklad ů 
 

Projektová dokumentace stavby je zhotovena na základě podkladů, které byly 
projektantovi předány objednatelem. Mimo těchto vstupních podkladů zpracovatel 
provedl jejich nutné doplnění tak, aby dokumentace mohla být zpracována 
v požadované kvalitě a rozsahu. 

Mimo těchto vstupních podkladů zpracovatel provedl jejich další nutné doplnění tak, 
aby dokumentace mohla být zpracována v požadované kvalitě, obsahu a rozsahu. 

A.2.1 Přehled vstupních podklad ů, předaných objednatelem díla 
• Výzva k podání nabídky na zpracování studie souboru staveb „Revitalizace trati 

Bludov - Jeseník“, zadané SŽDC, s.o. Stavební správou východ, zn. 1794/2013-
SSV  ze dne 19.3.2013 a dodatečná informace k zakázce zn. 2263/2013-SSV ze 
dne 3.4.2013.  

• Zvláštní technické podmínky pro zpracování Studie souboru staveb na akci 
Revitalizace trati Bludov – Jeseník 

• Technické podmínky pro zpracování studie souboru staveb „Revitalizace trati 
Bludov – Jeseník“  

• Obecně technické podmínky 

• Obchodní podmínky SŽDC, s.o., Stavební správy východ pro smlouvy o dílo na 
zpracování přípravné dokumentace (nekoridorové stavby), ze dne 22.2.2013 

• Popis stávajícího stavu žel.svršku, spodku atd. 

• Geodetické zaměření, realizované pro objednatele  SŽG Olomouc v roce 2013, 
jako, mapový podklad pro projektovou dokumentaci stavby „Revitalizace trati 
Bludov – Jeseník“ 

• Report mostních objektů 

• Požadavek na dodržení obecně platných závazných právních předpisů, zákonů a 
vyhlášek, zejména: 

� Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění 
� Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

včetně prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění  
� Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb., v platném 
znění  

� Zákon č. 286/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění, včetně prováděcí 
vyhlášky č. 77/1996 Sb., v platném znění 
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� Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
včetně nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací  

� Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně 
prováděcích vyhlášek č. 376/2001 Sb., č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., 
č. 384/2001 Sb. a č. 294/2005 Sb., v platném znění 

� Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně prováděcí 
vyhlášky č. 450/2005 Sb., zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích, v platném znění, včetně prováděcí vyhlášky č. 428/2001 
Sb., v platném znění  

� zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů v platném znění 

� Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, 
v platném znění 

� Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů v platném znění 

� Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád 
drah,  
v platném znění 

� Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění  
� Zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění  
� Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, 

ve znění pozdějších předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení  
� Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho 

prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících 
v platném znění 

� Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění  

� Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, v platném znění 
� Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

v platném znění; metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi  

� Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 
jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění  

� Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, 
v platném znění, 

� Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti 
evropského železničního systému v platném znění, 

� Nařízení vlády č.133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a 
technickou propojenost evropského železničního systému, v platném 
znění, 

� Směrnice č. V-2/2012, upravující postupy MD, investorských organizací a 
Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace 
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investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných 
bez účasti státního rozpočtu  

� Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění  

� Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
• Požadavek na dodržení základních technických norem, jejichž přehled je uveden 

v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy  č.177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, v platném znění.  

• Požadavek na dodržení interních předpisů, směrnic a vzorových listů: 

� Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 20/2004  – Směrnice k členění nákladů 
stavby u Správy železniční dopravní cesty, s.o. a závazné vzory 
jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných 
rozpočtů, v platném znění včetně příslušných dodatků  

� Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace z investiční 
výstavby“  
č.j. 6154/04-OI ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění včetně všech 
dodatků  

� Směrnicemi SŽDC č. 16 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky v platném znění včetně příslušných 
dodatků  

� Směrnice SŽDC č.42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném 
znění.   

� Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební 
výroby a s odpady z  rekonstrukcí a odstraňování staveb.  

� Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.11/2006 –  Dokumentace pro přípravu staveb 
na železničních drahách celostátních a regionálních, , v platném znění 
včetně příslušných dodatků   

� Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.34 – Směrnice pro uvádění do provozu 
výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a 
zařízení elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu, , v platném znění včetně příslušných dodatků  

� Směrnice GŘ SŽDC č. 96 – Směrnice pro nakládání s odpady, v platném 
znění včetně příslušných dodatků 

 

A.2.2 Přehled podklad ů dopln ěných zpracovatelem v úvodu projektových 
prací 

• Rastrové formáty map velkých měřítek 

• Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků  

• Územní plán 

• Geotechnický a stavebnětechnický průzkum pro přípravnou dokumentaci  

• Zjištění a  zákresy průběhů stávajících inženýrských sítí  
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A.3. Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území, zastav ěné / nezastav ěné území 

 
Rozsah stavby se nachází v Olomouckém kraji mezi železničními stanicemi Bludov 

a Hanušovice. Celá stavba je přednostně situována na drážních pozemcích. Územně 
plánovací dokumentace platné pro danou lokalitu připouští navržené využití pozemků. 
Jedná se jak o území antropogenně zatížené, tak i lokality přírodě blízké, které lemují 
stávající železniční trať. Nadmořská výška lokality se pohybuje mezi 290 a 390 m n. m. 
Pozemky určené ke stavbě jsou v současné době využívány převážně jako ostatní 
plochy (dráha, v místě rekonstrukce přejezdů využité jako komunikace). 

Stavba je umístěna v území vyznačujícím se reliéfem vrchoviny se zahloubeným 
údolím, kudy je železniční trať vedena. 

Zájmové území převážně spadá na území Hanušovické vrchoviny. Jižní část 
zájmového území mezi obcemi Bludov a Olšany se nachází na rozhraní Hanušovické a 
Zábřežské vrchoviny.  

Nejvýznamnějším tokem v oblasti je řeka Morava, která protéká údolím podél celého 
posuzovaného úseku železniční trati a v některých místech ji protíná. Kromě vlastního 
vodního toku Moravy záměr kříží také její přítoky a přítoky řeky Desná.  

Celá stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy na drážních pozemcích, 
v některých případech pak na pozemcích obce, případně zasahuje do pozemků 
soukromých vlastníků, s těmito je vedeno jednání o zásahu do jejich pozemků. Zásah 
do pozemků, které nejsou ve vlastnictví dráhy bude pouze dočasný, okrajový a plně 
reverzibilní.  

Začátek stavby:    v km 48,988  

Konec stavby:    v km 70,186  

Celková délka stavby:   21,198 km  

Začátek kolejových úprav:   v km 49,357 

Konec kolejových úprav:   v km 69,734 

Celková délka kolejových úprav činí:  20,377 km  

− v úseku od km 49,357 do km 64,954 bude provedena rekonstrukce 
železničního svršku a sanace železničního spodku, 

− v úseku od 64,954km do km 69,734 bude provedena směrová a výšková 
geometrické polohy koleje. 

Součástí stavby budou i kolejové úpravy koleje mezi odbočkou Sudkov a odbočkou 
Chromeč trati v celkové délce 0,663 km. 

Stavba je situována na 11 tra ťových úsecích (zna čení dle SŽDC):  
o 03  žst. Bludov 
o 21  t.ú. Postřelmov - Bludov 
o 22  t.ú. Bludov - Chromeč 
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o 23  odb.Sudkov - odb.Chromeč 
o 24  t.ú. Chromeč - Lillehammer 
o 25  odb.vl. Lillehammer s.r.o. (Olšany) 
o 26  t.ú. Lillehammer - Ruda nad Moravou 
o 27  žst. Ruda nad Moravou 
o 28  t.ú. Ruda nad Moravou  - Bohdíkov 
o 29  žst. Bohdíkov 
o 30  t.ú. Bohdíkov - Hanušovice 

a dotýká se železni čních stanic:  
o žst. Bludov – pouze úpravy na stávajícím technolog. zařízení 
o žst. Ruda nad Moravou  
o žst. Bohdíkov 
o žst. Hanušovice – pouze úpravy na stávajícím technologickém zařízení 
o žst. Šumperk – pouze úpravy na stávajícím technolog. zařízení 

 
V rámci nového trasování tj. optimalizace dotčené kolejové trasy hlavních a 

předjízdných kolejí, byly základními faktory - které zpracovatel akceptoval - směrové a 
výškové poměry stávající trati, které de facto limitovaly rychlostní návrh. Projektant ve 
svém řešení dodržel požadavek objednatele na minimalizaci nutných záborů 
mimodrážních pozemků. 
 

b) Dosavadní využití a zastav ěnost území 

Traťový úsek Bludov – Hanušovice je součástí trati Krnov (Hanušovice) - Olomouc 
hlavní. Provoz na trati je obousměrný, rozchod kolejí: 1435 mm, trakční soustava je 
nezávislá. Organizování a provozování drážní dopravy je prováděno podle prováděno: 
SŽDC/ČD D2. Traťový rádiový systém: SRD (TRS 67/66/S34/65/78/) 

Současný rozsah pravidelné vlakové dopravy v GVD 2013: 

Traťový úsek Hanušovice - Bludov 

směr Hanušovice – Bludov:   4 rychlíky, 3 spěšné vlaky, 14 osobních vlaků,                   
2 manipulační vlaky, tj. celkem 23 vlaků 

 
směr Bludov – Hanušovice:   4 rychlíky, 2 spěšné vlaky, 17 osobních vlaků,                   

2 manipulační vlaky, tj. celkem 25 vlaků 
 
Železni ční stanice Bohdíkov 

Železniční stanice Bohdíkov leží v km 64,367 celostátní dráhy jednokolejné trati 
Krnov (Hanušovice) - Olomouc hl.n. Administrativně je žst.Bohdíkov přidělena 
Provoznímu obvodu (PO) Olomouc. Sídlem přednosty PO Olomouc je železniční 
stanice Olomouc hl.n. Stanice je obsazena výpravčím. Vlečky ve stanici nejsou. 
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Nástupiště u koleje č. 1 – úrovňové nástupiště typu Tischer v délce 192 m, u koleje 
č. 2 – úrovňové nástupiště typu Tischer v délce 192 m, u koleje č. 4 – vnější nástupiště 
typu Tischer v délce 158 m 

Elektrické osvětlení železničních prostranství a prostor pro cestující je provedeno 
jako celkové, individuální. 

Stanice je vybavena zabezpečovacím zařízením 3. kategorie - reléovým 
zabezpečovacím zařízením. Mezi stanicemi Bohdíkov - Hanušovice je traťové 
zabezpečovací zařízení 2. kategorie, obousměrný reléový poloautomatický blok s 
traťovým souhlasem. Mezi stanicemi Bohdíkov - Ruda nad Moravou je traťové 
zabezpečovací zařízení 3. kategorie, automatické hradlo AH-82a bez oddílových 
návěstidel. 

 
Zastávky  v obvodu žst. Bohdíkov 

Zastávka Hanušovice - Holba leží v km 68,450 mezi stanicemi Hanušovice - 
Bohdíkov. Není obsazena dopravním zaměstnancem. Je vybavena krytým přístřeškem, 
vnějším nástupištěm typu SUDOP v délce 110 m, je osvětlena 4 parkovými stožáry, 
napájení z rozvodné sítě obce, ovládání přímo osvětlením obce. Vlastníkem osvětlení 
je obec. Nástupiště není bezbariérové - nesplňuje požadavky Vyhlášky 398/2009 Sb. 
pro bezpečný přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Zastávka Raškov leží v km 66,156 mezi stanicemi Hanušovice - Bohdíkov. Není 
obsazena dopravním zaměstnancem. Je vybavena krytým přístřeškem, vnějším 
nástupištěm typu SUDOP v délce 102 m, napájení a osvětlení z veřejné sítě, ovládání 
přímo osvětlením obce. Opravy osvětlení provádí obec. Nástupiště splňuje požadavky 
Vyhlášky 398/2009 Sb. pro bezpečný přístup osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace.  

Zastávka Komňátka leží v km 62,300 mezi stanicemi Bohdíkov - Ruda nad 
Moravou. Není obsazena dopravním zaměstnancem. e vybavena vnějším nástupištěm 
typu SUDOP v délce 151 m, elektricky automaticky osvětlena. Nástupiště není 
bezbariérové - nesplňuje požadavky Vyhlášky 398/2009 Sb. pro bezpečný přístup osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Železni ční stanice Ruda nad Moravou 

Železniční stanice Ruda nad Moravou leží v km 59,335 celostátní dráhy 
jednokolejné trati Krnov (Hanušovice) - Olomouc hl.n. Administrativně je ŽST Ruda nad 
Moravou přidělena provoznímu obvodu (PO) Olomouc. Sídlem přednosty PO Olomouc 
je železniční stanice Olomouc hl.n. Stanice je obsazena výpravčím. 
Vlečky: 

� Vlečka Olšanské papírny a.s., závod Aloisov je do dráhy celostátní zaústěna do 
koleje č. 2 výhybkou č. 3 v km 59,883. 

� Vlečka OP papírna, s.r.o. vlečka Olšany je do dráhy celostátní zaústěna mezi 
stanicemi Ruda nad Moravou a Bludov výhybkou č. O1 v km 56,151 a výhybkou 
č. O4 v km 55,959. 
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Nástupiště -  u koleje č. 1 - úrovňové nástupiště typu Tischer v délce 246 m u  koleje 
č. 2 - úrovňové nástupiště typu Tischer v délce 235 m. 

Elektrické osvětlení železničních prostranství a prostor pro cestující je provedeno 
jako celkové, individuální. 

Stanice je vybavena zabezpečovacím zařízením 3. kategorie - reléovým 
zabezpečovacím zařízením cestového typu s výměnami postupně přestavovanými. 

Mezi ŽST Bohdíkov - Ruda nad Moravou je traťové zabezpečovací zařízení 3. 
kategorie, automatické hradlo AH 82a bez oddílových návěstidel.  

Mezi ŽST Ruda nad Moravou – Bludov je traťové zabezpečovací zařízení 3. 
kategorie, automatické hradlo AH82a s oddílovými návěstidly. 

Vlečka OP papírna, s.r.o. Olšany je zabezpečena elektromagnetickým zámkem pro 
uzamčení klíčů výměnových a odtlačných zámků. 
 
Zastávky v obvodu žst. Ruda nad Moravou: 

Zastávka Barto ňov leží v km 57,237 mezi stanicemi Ruda nad Moravou - Bludov. 
Není obsazena dopravním zaměstnancem. Je vybavena vnějším nástupištěm typu 
SUDOP v délce 153 m, elektricky automaticky osvětleno. Nástupiště není bezbariérové 
- nesplňuje požadavky Vyhlášky 398/2009 Sb. pro bezpečný přístup osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Zastávka má rozhlasové zařízení pro informaci 
cestujících, ovládané ze ŽST Šumperk (Bludov) a Ruda nad Moravou (každý pro svůj 
směr). 

Zastávka Bohutín leží v km 55,069 mezi stanicemi Ruda nad Moravou - Bludov. 
Není obsazena dopravním zaměstnancem. Je vybavena vnějším nástupištěm typu 
SUDOP v délce 119 m, elektricky automaticky osvětleno. Nástupiště není bezbariérové 
- nesplňuje požadavky Vyhlášky 398/2009 Sb. pro bezpečný přístup osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

Zastávka Bludov lázn ě leží v km 52,617 mezi stanicemi Ruda nad Moravou - 
Bludov. Není obsazena dopravním zaměstnancem. Je vybavena vnějším nástupištěm 
typu SUDOP v délce 153 m, elektricky automaticky osvětleno. Nástupiště není 
bezbariérové - protože nesplňuje požadavky Vyhlášky 398/2009 Sb. pro bezpečný 
přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

Na trati je celkem 18 mostních objektů a 52 železničních propustků. Ve stavu 
odpovídajícím požadavkům revitalizace nejsou 2 železniční mosty a 5 železničních 
propustků. 

V předmětném řešeném úseku se nachází 15 úrovňových přejezdů na komunikacích 
všech kategorii. U většiny z těchto přejezdů je konstrukce tvořena asfaltem, u 
některých betonovými panely. Dva z řešených přejezdů jsou po rekonstrukci a jsou 
v konstrukci pryžové. 
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Přístřešky pro cestující v zastávkách (mimo zastávku Raškov) jsou ve špatném 
stavebně technickém stavu, jedná se o zděné, uzamčené, nevyužívané objekty. 

 

c) Údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů (památková 
rezervace, památková zóna, zvlášt ě chrán ěné území, záplavové území 
apod.)  

Stavba nekoliduje s žádnou kulturní památkou typu světového kulturního dědictví, 
nemovitou kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
v platném znění, ani zde nejsou evidovány městské či vesnické památkové zóny nebo 
rezervace, krajinné památkové zóny či archeologické památkové rezervace. 
 
Zvláště chráněná území:  

Stavba se nenachází  v žádném zvláště chráněném území ve smyslu zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Rovněž nejsou v místě ani 
blízkém okolí stavby zřízena území pro ochranu dochovaného stavu území, cenného 
pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty (přírodní park). 
 
Území soustavy NATURA 2000: 

Stavební záměr se nezasahuje na území soustavy NATURA 2000. Hranice ptačí 
oblasti Kralický Sněžník (kód CZ0711016) je vedena po východní hraně drážního 
pozemku přibližně mezi km 63,9 a ukončením stavebních úprav trati. 

K předmětnému záměru bylo vydáno stanovisko Odboru životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 23. 8. 2013 pod č.j. KUOK 
74670/2013, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti.  
 
Záplavové území: 

Stavba zasahuje do záplavového území řeky Moravy při průtoku Q100, a ve správním 
území obce Bludov také do záplavového území řeky Desné při průtoku stoleté vody.  
 
Ochranná pásma:  

Stavba je v celém svém rozsahu (včetně zařízení stavenišť) navrhována 
v ochranném pásmu dráhy. Ochranné pásmo je určeno svislou rovinou vedenou 60 m 
od osy krajní koleje a nejméně 30 m od hranice obvodu dráhy. Ochranné pásmo dráhy 
se stavbou nemění. 

Ochranné pásmo zemního elektrického vedení nízkého napětí je 1 m od krajního 
kabelu na obě strany. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno dle zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění, svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení 
ve vodorovné vzdálenosti, která činí od krajního vodiče na každou stranu: 

• u napětí nad 1 kV do 35 kV 7m 
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• u napětí nad 35 kV do 110 kV 12 m 
• u napětí nad 110 kV do 220 kV 15 m 
• u napětí nad 220 kV do 400 kV 20 m 

 
Ochranné pásmo telekomunikací se taxativně neuvádí, při překřížení nebo souběhu 

je nutné dodržet ČSN 73 6005. 
 
Ochranné pásmo plynovodů vychází ze zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, 

jedná se o prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený 
vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení nebo kolmo na obrys: 

• u plynovodů a přípojek do průměru 200 mm 4 m 
• u plynovodů a přípojek od průměru 200 mm do 500 mm 8 m 
• u plynovodů a přípojek nad průměr 500 mm 12 m 
• u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek 

v zastavěném území 1 m 
 

Během realizace záměru tedy budou dotčena některá ochranná pásma 
inženýrských sítí. Souhrnně platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí 
a komunikací jsou dána příslušnými normami, vyhláška 428/2001 Sb. a obecně 
technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou respektována. 

Veškeré zásahy do ochranných pásem budou v dalších fázích zpracování projektové 
dokumentace konzultovány s vlastníky a provozovateli sítí a staveb. 

Stavba zasahuje do ochranného pásma lesa, které je vymezeno v pásu 50 m od 
okraje lesa.  

Stavba zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Bohdíkov a do vnějšího 
ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Bludov se stupněm ochrany IIA. 
 
Chráněná ložisková území, dobývací prostory:  

Stavba svým rozsahem nezasáhne do žádného stanoveného dobývacího 
prostoru, chráněného ložiskového území či do území bilancovaných výhradních a 
nevyhrazených ložisek dle zákona č. 44/1988 Sb., Horní zákon, v platném znění.  

VKP (významné krajinné prvky):  

Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, 
údolní nivy (tzv. VKP ze zákona) nebo jiné části krajiny, které takto zaregistruje ve 
smyslu zákona o ochraně přírody příslušný orgán státní správy. Stavba kříží celkem 15 
vodních toků - VKP ze zákona č. 114/1992 Sb. Jedná o řeku Moravu, její přítoky a o 
Bludovský potok (přítok Desné). Stavba je lemována lesními porosty )VKP ze zákona) 
především mezi Rudou na Moravě a Hanušovicemi, v rámci revitalizace trati se však 
nepředpokládá zásah do lesních porostů. 

Stavba se nedotkne žádného registrovaného významného krajinného prvku podle 
§ 6, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
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d) Údaje o odtokových pom ěrech 

Vzhledem k průchodu železniční trati záplavovým územím budou v období výstavby 
(při rekonstrukci propustků a mostů) částečně ovlivněny odtokové poměry v území. 
Dešťové vody budou v době provozu železnice odváděny v místech náspů na okraj 
tělesa. Systém odvodnění v železničních stanicích bude tvořen soustavou podélných 
trativodních sběračů, šachet a svodných potrubí. Funkční odvodnění pláně 
železničního spodku bude realizováno formou drážních příkopů nebo příkopových 
zídek vedených v souběhu s jednokolejnou železniční tratí mezi km 49,357 (počátek 
stavby) a km 64,954 v žst. Bohdíkov. 

 

e) Údaje o souladu s  územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování   

Stavba je v souladu s politikou územního rozvoje ČR, schválenou dne 20.7.2009 
usnesením vlády ČR a územně plánovací dokumentací Olomouckého kraje.   

Umístění stavby je s ohledem na historické podmínky a lokalizaci v údolí řeky 
Moravy v podstatě dáno stávajícím situováním a polohou drážního tělesa a hranicí 
dráhy.  

 Zpracovaná přípravná dokumentace respektuje v maximální možné míře stávající 
pozemek dráhy a minimalizuje zábory mimodrážních pozemků.  

Přípravná dokumentace je v souladu s aktuálními územními plány dotčených obcí, 
nedochází k využití území pro jiný účel.   

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací.  

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území 

Vzhledem k charakteru stavby, kterým je rekonstrukce stávající, v území i 
územněplánovací dokumentaci  fixované železniční tratě resp. železničních stanic, 
není tato problematika relevantní.   

Dokumentace je v souladu s Vyhl. č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na 
využívání území.  

 

g) Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 

Do přípravné dokumentace byly zapracovány veškeré požadavky vyšších a 
schvalovacích orgánů objednatele i vznesené požadavky dotčených orgánů státní 
správy, získané projektantem v průběhu prací a při schvalování přípravné 
dokumentace stavby. 
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h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky a úlevová řešení dokumentace neobsahuje. 
 

i) Seznam souvisejících a podmi ňujících investic 

Připravovaná stavba je od začátku zpracování přípravné dokumentace koordinována 
se všemi přímo či potenciálně souvisejícími investičními akcemi, které jsou plánovány 
realizovat v regionu stavby a o nichž byl projektant informován. 

V následujícím přehledu je uveden jmenný soupis souvisejících  investic, jejichž 
investorem je Správa železniční dopravní cesty, s.o., s nimiž bylo při zpracování 
projektu koordinováno technické řešení: 

• V období srpen – září 2013 byly v žst. Hanušovice realizovány stavební 
práce – rekonstrukce koleje č. 1 a 3. Tato akce neovlivní rozsah 
Revitalizace trati Bludov – Jeseník. 

• Dále v rámci akce Oprava napájení v žst. Hanušovice dojde  v rámci 
opravných prací k opravě trafostanice 22/0,4 kV, včetně přemístění 
rozvodny NN a záložního zdroje. Tato akce neovlivní rozsah Revitalizace 
trati Bludov – Jeseník. 

• V době zpracování přípravné dokumentace „Revitalizace trati Bludov – 
Jeseník“ byly zahájeny projektové práce na přípravné dokumentaci 
stavby „Rekonstrukce žst. Hanušovice“. Tato akce neovlivní rozsah 
Revitalizace trati Bludov – Jeseník, naopak navazuje na revitalizační 
stavbu a respektuje navržená řešení.  

Mimo SŽDC, s.o. je připravována stavba „Přeložka silnice I/11 – stavba je ve fázi 
přípravy. 

Další připravované investiční akce, které by mohly nějakým způsobem ovlivnit přímo 
realizaci stavby „revitalizace trati Bludov - Jeseník“, nejsou projektantovi známy. 

 

j) Seznam pozemk ů a staveb dot čených umíst ěním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

Přehled parcel a vlastníků, na kterých leží                                                                          
SO železni ční spodku a železni čního svršku  

parc. č. vlastník 
právo hospodaření 
s majetkem státu 

využití pozemku 
druh 

pozemku 

Katastrální území: Bludov 

2995/9 České dráhy, a.s.  dráha ost. plocha 
2995/1 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 
2997/1 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 
2145 Česká republika SŽDC, s.o. doprava zast. pl. 
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Přehled parcel a vlastníků, na kterých leží                                                                          
SO železni ční spodku a železni čního svršku  

parc. č. vlastník 
právo hospodaření 
s majetkem státu 

využití pozemku 
druh 

pozemku 

3000/1 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 

Katastrální území: Chromeč 

1226 Česká republika SŽDC, s.o. neplodná p. ost. plocha 
1225 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 

Katastrální území: Bohutín nad Moravou 

547 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 
456/3 Nováková Marie   travní p. 

Katastrální území: Bartoňov 

669 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 

Katastrální území: Hrabenov 

1337 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 

Katastrální území: Ruda nad Moravou 

723/1 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 
723/3 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 
723/2 Česká republika SŽDC, s.o. jiná plocha ost. plocha 
st. 141 Česká republika SŽDC, s.o. bydlení zast. pl. 
st. 142 České dráhy, a.s.  doprava zast. pl. 
st. 143 České dráhy, a.s.  bydlení zast. pl. 

Katastrální území: Dolní Bohdíkov 

1236/2 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 
1236/1 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 
1020/1 LESY RUDA a.s.  neplodná p. ost. plocha 
1027/1 Papírna Aloisov a.s.  neplodná p. ost. plocha 
1039 Papírna Aloisov a.s.  manipulační pl. ost. plocha 

st. 296 Česká republika SŽDC, s.o. obč. vyb. zast. pl. 
st. 189 Česká republika SŽDC, s.o. rod. dům zast. pl. 
1237/2 České dráhy, a.s.  dráha ost. plocha 
st. 190 Česká republika SŽDC, s.o. rod. dům zast. pl. 
st. 191 České dráhy, a.s.  doprava zast. pl. 
105/4 Obec Bohdíkov  ost. komunikace ost. plocha 
105/3 Obec Bohdíkov   orná půda 
st. 376 České dráhy, a.s.  jiná st. zast. pl. 
1237/4 České dráhy, a.s.  jiná plocha ost. plocha 

64/1 Česká republika Lesy ČR, s.p. ost. komunikace ost. plocha 
64/2 Ing. Mazák Jiří   orná půda 
1212 Česká republika Lesy ČR, s.p.  lesní poz. 

70 Ing. Mazák Jiří  ost. komunikace ost. plocha 
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Přehled parcel a vlastníků, na kterých leží                                                                          
SO železni ční spodku a železni čního svršku  

parc. č. vlastník 
právo hospodaření 
s majetkem státu 

využití pozemku 
druh 

pozemku 

71 Ing. Mazák Jiří  ost. komunikace ost. plocha 
73/1 Kogej Lubomír  manipulační pl. ost. plocha 
74/2 Kogej Lubomír  manipulační pl. ost. plocha 
1213 Obec Bohdíkov  ost. komunikace ost. plocha 

72 Ing. Mazák Jiří  manipulační pl. ost. plocha 
1218/2 Česká republika Povodí Moravy, s.p. tok přirozený vodní pl. 
1237/1 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 
1237/4 České dráhy a.s.  jiná plocha ost. plocha 
st. 192 Česká republika SŽDC, s.o. rod. dům zast. pl. 

Katastrální území: Komňátka 

783 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 

Katastrální území: Raškov Ves 

745 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 

Katastrální území: Lužná u Hanušovic 

294 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 
295 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 

269/2 Česká republika Lesy ČR, s.p. ost. komunikace ost. plocha 
296 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 

Katastrální území: Raškov Dvůr 

626 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 

285 
Ing. Mornstein-
Zierotin Karel 

  lesní poz. 

286 
Ing. Mornstein-
Zierotin Karel 

  lesní poz. 

266 Šopík Josef  neplodná půda ost. plocha 
485 Obec Bohdíkov  ost. komunikace ost. plocha 

Katastrální území: Kopřivná 

1216 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 

Katastrální území: Hanušovice 

2169/1 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 
2124/3 Česká republika SŽDC, s.o. jiná plocha ost. plocha 
2285 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 

Katastrální území: Hynčice nad Moravou 

649 Česká republika SŽDC, s.o. dráha ost. plocha 
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A.4. Údaje o stavb ě 

a) Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 

Jedná se o změnu resp. rekonstrukci stávající dokončené stavby. Stávající trať je 
revitalizována podle aktuálních dopravních a provozních potřeb objednatele projektu. 
Především se jedná o úpravu kolejového spodku a svršku v úseku žst.Bludov (mimo) 
až do žst.Bohdíkov (včetně). 

Stanice Ruda nad Moravou a Bohdíkov jsou kolejově řešeny podle závěrů 
postradatelnosti a budoucího využití trati. Dojde tím ke zjednodušení kolejišť a 
zbudování nových, bezbariérových nástupišť pro cestující ve stanicích. 

Vybrané železniční přejezdy v úseku kolejové úpravy budou zabezpečeny světelným 
zařízením včetně nové přejezdové úpravy. 

Stejně tak i mosty a propustky v úseku kolejové úpravy jsou upraveny podle 
dopravních potřeb. 

Nová nástupiště resp. žel.stanice jsou nově osvětleny, přípojky NN jsou 
rekonstruovány, stanice jsou vybaveny rozhlasem a informačním systémem. 

V případě zásahu do stávajících inženýrských sítí dochází k jejich přeložení. 

 

b) Účel užívání stavby 

Stavba „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“ je stavbou dopravní, železniční a 
liniovou. 

 

c) Trvalá nebo do časná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) Údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů 

Stavba, ani žádná její část, není kulturní památkou ani jinou chráněnou stavbou dle 
jiných právních předpisů. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných 
technických požadavk ů, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Navržené řešení zohledňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb., vyhlášku o technických 
požadavcích na stavby (OTP) a č. 269/2009 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

Dotčené stavební úpravy objektů jsou v souladu s Vyhl. č. 398 o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  
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Navržené řešení rovněž zohledňuje vyhlášku č. 177/1995 Sb., kterou se stanoví 
stavební  technický řad drah. 

Stavební materiály budou použity pouze takové, které splňují obecné technické 
požadavky na výstavbu.  

Rovněž jsou dodrženy další předpisy SŽDC, s.o. viz.příslušné technické zprávy 
jednotlivých stavebních objektů.  

 

f) Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů a požadavk ů 
vyplývajících z jiných právních p ředpis ů 

Tento bod pojednává o požadavcích, definovaných ve spec. právních 
předpisech, jako např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie 
a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a pod. 

Pro tuto investiční akci nevyplývají požadavky z jiných právních předpisů. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Dokumentace je zpracována v souladu se zněním technických norem i předpisů, 
výjimky ani úlevová řešení projektová dokumentace neobsahuje. 

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, 
užitná plocha, po čet funk čních jednotek a jejich velikosti, po čet 
uživatel ů/pracovník ů apod.) 

Zabezpečovací za řízení                                                                
Elektronické staniční zabezpečovací zařízení  2 ks 
Reléové staniční zabezpeč. zařízení stávající upravované 0 ks 
Traťové zabezpečovací zařízení 3 ks 
Dálkové zabezpečovací zařízení  1 ks 
Přejezdové zabezpečovací zařízení nové 10 ks 
Přejezdové zabezpečovací zařízení stávající upravované 6 ks 
Elekromotorický přestavník 5 ks 
EZ 4 ks 
Místní ovládání 10 ks 
Návěstidla 36 ks 
Počítače náprav (nový) 13 ks 
Pohon závorového břevna 2 ks 
Pokládka kabelů (TCEKPFLEY) 176 800 m 
Pokládka kabelů (TCEPKPFLE) 0 m 
Pokládka kabelů (CYKY)  600 m 
PST 2 ks 
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Reléový domek 0 ks 
Spojka 212 ks 
Stožár výstražníku 20 ks 
Světelný  výstražník  v plastovém provedení 26 ks 
VTO 0 ks 
Výkolejka 4 ks 

 
Sdělovací za řízení a přeložky sd ělovacích za řízení                        
Nový traťový kabel 10XN0,8                    23 250  m 
Venkovní telefonní objekt 25  ks 
Optický kabel OK nový–profil   24 vláken SM9/125 celk. délka                                            24 300  m 
Místní kabelizace 2  žst 
Sdělovací zařízení 3  žst 
Spojovací uzly 1  žst 
Rozhlasové zařízení 8  žst 
Elektrická požární signalizace 2  žst 
Elektrická zabezpečovací signalizace 2  žst 
Informační zařízení 2  žst 
Kamerový systém 2  žst 
Přenosové zařízení 5  žst 
Úprava   MRS 2  žst 
Úprava TRS  3  žst 

 
Silnoproudá za řízení            
Elektrický ohřev výhybek 7 VJ 
Silnoproudé rozvody - Kabel vn 6kV 0 m 
Silnoproudé rozvody - Kabel vn 22kV 65 m 
Silnoproudé rozvody - Ovládací kabel DOÚO 0 m 
Silnoproudé rozvody - Kabel nn 0,4kV 24 512 m 
Silnopr.rozvody a zařízení - Staniční transformovny 6 kV 0 ks 
Silnoproudé rozvody a zařízení - Rozvodna 6 kV 0 ks 
Silnoproudé rozvody a zařízení - Rozvodny nn  2 ks 
Silnoproudé rozvody a zařízení – Trafostanice vn 22/0,4 kV 1 ks 
Rekonstrukce osvětlení - Osvětlení na trakčním vedení 1 ks 
Rekonstrukce osvětlení - Osvětlení věž - stávající 0 ks 
Rekonstrukce osvětlení - Osvětlení věž - nová 0 ks 
Rekonstrukce osvětlení – Osvětl.stožár, sklopný – nový 50 ks 
Rekonstrukce osvětlení – Osvětl.stožár parkový, sklopný 83 ks 
Nárůst  spotřeby elektrické energie 677,5 MWh/rok 

 
Kolejové řešení                                                                                
Kolej tv. 60 E2 na bet. pražcích B91, pružné upevnění 0 m 
Kolej tv. 49 E1 na bet. pražcích B03, pružné upevnění 14 954 m 
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Kolej tv. 49 E1 na dřevěných pražcích, tuhé upevnění 534 m 
Kolej tv. 49 E1 (užit.) na bet. pr.SB8 (užit.), tuhé upevnění 2 068 m 
Směrové a výškové vyrovnání stávajících kolejí 4 830 m 
Směrové a výškové vyrovnání výhybek 0 ks 
Nové výhybky UIC 60  0 ks 
Nové výhybky S 49 2.generace 8 ks 
Užité, regenerované výhybky S 49 7 ks 
Užité, regenerované výhybky R 65 0 ks 
Broušení kolejnic (v délce kolejí) 19 784 m 
Izolované styky v koleji – ve stanicích  2 ks 
Izolované styky ve výhybkách – ve stanicích                       0 ks 
Izolované styky provizorní – ve stanici                                              0 ks 
Trativodní sběrače PE HD DN 150mm 4 287 m 
Trativodní sběrače PE HD DN 200mm  m 
Trativodní sběrače PE HD DN 250mm  m 
Svodné potrubí PVC DN 200mm  m 
Trativodní šachty - železobetonové      3 ks 
Trativodní šachty - plastové 126 ks 
Výstroj trati  - na délce 19 784 m 
Přejezd s celopryžovými panely (přes 1 kolej) 16 ks 
Přejezd s betonovými panely (přes 1 kolej) 0 ks 
Nové poloostrovní oboustranné nástupiště ve stanici dl. 110m 2 ks 
Nové poloostrovní jednostranné nástupiště ve stanici dl. 170m 1 ks 
Nové vnější nástupiště ve stanici dl. 90m 5 ks 
Snesení stávajícího materiálu - kolej na betonových pražcích 14 808 m 
Snesení stávajícího materiálu - kolej na dřevěných pražcích 4 769 m 
Snesení stávajícího materiálu - snášené výhybky                                                                                   16 ks 
Snesení stávajícího materiálu - štěrkové lože 34 719 m3 
Snesení stávajícího materiálu - kontaminované štěrkové lože 105 m3 
Snesení stávajícího materiálu - výkopy 37 820 m3 
Snesení stávajících konstrukcí - rušená úrovňová nástupiště 1 692 m 
Snesení stávajících konstrukcí - rušená ostrovní nástupiště 0 m 
Snesení stávajících konstrukcí - přejezd přes 1 kolej 16 ks 
Snesení stávajících konstrukcí - přejezd přes 4 koleje 0 ks 

 
Mostní objekty                                                                                            
Železniční most – rekonstrukce 1 ks 
Železniční most – podchod – rekonstrukce 0 ks 
Železniční most – podchod – nový 0 ks 
Železniční propustek – přestavba 3 ks 
Železniční propustek – rekonstrukce 1 ks 
Železniční most – zrušení 1 ks 
Železniční propustek – zrušení 1 ks 
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Ocelová lávka přes koleje – zrušení 0 ks 
Nové zárubní/opěrná zeď 0 ks/ m 

 
Pozemní objekty                                                                                    
Demolice – objekty o celkovém obestavěném prostoru   6ks/ 3031m3 
Nová stavědlová ústředna 2ks/ m3 
Výpravní budova, stavební úpravy VB – Ruda n.M.  

- zastavěná plocha   280,60 m2  
- obestavěný prostor    m3    

Výpravní budova, stavební úpravy VB – Bohdíkov  
- zastavěná plocha   271,00 m2  
- obestavěný prostor    m3    

Přístřešky pro cestující – železobetonová konstrukce 4 ks    
Přístřešky pro cestující – rekonstrukce stávajících 1ks 
Nové releové domky pro přejezdové zabezpečovací zařízení  8 ks    

 

i) Základní bilance stavby (pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření 
s deš ťovou vodou, celkové produkované množství a druhy od padů a 
emisí)  

Dešťové vody nepatří mezi vody odpadní. Dešťové vody vznikající na tělese 
dráhy a zpevněných plochách nástupišť a výpravních budov budou prioritně 
zasakovány v místě jejich vzniku, případně sváděny odvodňovacími příkopy do 
recipientu.  

Splaškové vody budou vznikat převážně během období výstavby v okolí zařízení 
staveniště. V těchto místech se předpokládá realizace chemických WC či 
bezodtokových žump, jejichž obsah bude pravidelně odvážen na nejbližší čistírnu 
odpadních vod. Objem odpadních vod není v této fázi projektové dokumentace 
znám.  

Odběr vody lze předpokládat pouze ve  fázi výstavby – odběr vody bude velmi 
malý. Pro fázi provozu se s odběrem vody nepočítá. Odběr elektrické energie bude 
jak v etapě výstavby, tak v etapě provozu napájení zabezpečovacího zařízení. Po 
rekonstrukci nepředpokládáme výrazně odlišný stav od současného. Stavební 
záměr nebude mít žádné nároky na tepelnou energii ani v etapě výstavby ani 
v etapě provozu.  

V rámci realizace stavby nebude instalován žádný vyjmenovaný zdroj 
znečišťování ovzduší. Bude se jednat výhradně o zdroje liniové. V rámci etapy 
výstavby i provozu nepředpokládáme překračování imisní limitů a vliv stavebního 
záměru na kvalitu ovzduší nebude významný.  

Ke zhoršení kvality ovzduší dojde pouze krátkodobě během realizace stavby, a 
to především emisemi z těžké automobilové dopravy v rámci přesunů materiálu a 
při rekonstrukci štěrkového lože trati (zvýšená prašnost v trase trati). 
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V období provozu nebude instalován žádný vyjmenovaný zdroj znečišťování 
ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb. Stávající železniční trať není 
elektrifikována, provoz vlakových souprav je zajištěn pomocí dieselových lokomotiv. 
Provoz trati je tedy zatížen emisemi ze spalovacích motorů. Elektrifikace trati není 
předpokládána. Po revitalizaci trati a zvýšení traťové rychlosti je uvažován provoz 
modernějšími soupravami s nižším emisním zatížením. Intenzita dopravy, 
respektive množství souprav vybavených za časové období na trať se po 
rekonstrukci oproti současnému stavu nijak nezmění.  

Odpady budou vznikat především ve fázi výstavby. Odpady, které vzniknou 
v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveniště 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění. Tato činnost bude 
zajištěna dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou firmou. Bude-li s odpady 
nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, 
nepředpokládáme žádné negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku 
produkce odpadů. S odpady, které vzniknou během provozu železniční trati, bude 
nakládáno v souladu s platnou legislativou. 

V rámci fáze provozu bude produkce odpadů minimální. 
 

Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při stavbě:  
(O = ostatní odpad, N = nebezpečný odpad)  
 

Kód 
odpadu  

Kategorie  Název druhu odpadu Celkem (t) 

17 05 04 o zemina a kamení bez obsahu 
nebezpečných látek 79 701,318 

17 01 01 o beton (železniční pražce betonové) 7 847,443 

17 01 02 o stavební a demoliční suť (cihly) 2 542,092 

17 02 01 o dřevo po stavebním použití, z demolic 2,279 

17 02 04 n železniční pražce dřevěné 627,360 

17 02 01 o odpad z interiérů rekonstruovaných 
objektů - dřevo 11,720 

17 02 02 o odpad z interiérů rekonstruovaných 
objektů - sklo 0,016 

17 03 02 o vybouraný asfaltový  beton bez dehtu, 
živičné lepenky bez dehtu 343,900 

17 04 05 o železný šrot - konstrukce, stožáry, 
potrubí, koleje 62,412 

17 05 07 n štěrk ze železničního svršku obsahující 
nebezpečné látky 1017,500 

17 05 08 o štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) 49 413,85 
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Kód 
odpadu  

Kategorie  Název druhu odpadu Celkem (t) 

17 04 11 o zbytky kabelů, vodičů 13,100 

20 03 01 o komunální odpad 4,020 

15 01 01 o papírové a lepenkové obaly 1,060 

15 01 02 o plastové obaly 1,320 

20 01 21 n zářivky 128,000 

17 06 05 n stavební materiály obsahující azbest 22,828 

16 02 14 o elektrošrot (vyřazená zařízení a 
přístroje nn - Al, Cu a vzácné kovy) 17,950 

16 06 02 n akumulátory alkalické (NiCd) 1,000 

17 09 04 o železobeton 197,000 

20 02 01 o biologicky rozložitelný odpad, stromy, 
křoviny 2,660 

16 02 13 n vyřazená elektrická zařízení 951,300 

17 09 04 o směsné stavební a demoliční odpady 1 430,147 

17 04 05 o kamenná suť 987,712 

 

Z hlediska hlukové zátěže lze konstatovat, že realizací posuzovaného záměru 
nedojde k překročení hygienických limitů, naopak instalací nového železničního 
svršku dojde k poklesu hlukové zátěže oproti současnému stavu o 1,8 – 3,4 dB. Lze 
očekávat mírný nárůst hluku v období výstavby, který bude spojen s pojezdy 
nákladních automobilů a se stavebními pracemi. Realizace záměru nebude mít 
významný vliv na hlukové poměry v lokalitě. 

Odběr elektrické energie bude jak v etapě výstavby, tak i ve fázi provozu. 
Přesná potřeba a způsob odběru budou stanoveny v dalších stupních projektové 
dokumentace. Elektrická energie bude využívána zejména pro nově instalovaná 
zabezpečovací zařízení, telekomunikační techniku a osvětlení stanic a zastávek. 

 

j) Základní p ředpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy)  

Koncepce plánu organizace výstavby: 

1. Traťový úsek žst.Bludov – žst.Ruda nad Mor.  
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   -    Stavební postup č.1 -  tr úsek  na trianglu od žst. Bludov od výh. č. 6 km 49,357 
po výh. č. 04 vč.) v dl. 0,7 km           

   -    Stavební postup č.2 -   tr úsek  od odb. Sudkov  až za  výh.č. 01 vč.  nákladiště 
Olšany v dl. 5 km 

   -    Stavební postup č.3 -  tr úsek nákladiště Olšany  od výh.č. 01X - Ruda nad Mor.  
v dl.3 km 

 
 

2. žst. Ruda nad Moravou a tr.úsek  Ruda nad Moravo u - Bohdíkov:  
   -    Stavební postup č.1 -  rekonstr. sudé kol skupiny  a kol. č.1 v žst Ruda nad Mor. 
   -    Stavební postup č.2 -  kol. č. 3 ve stanici žst  Ruda nad Mor. a tr.ús. Ruda nad 

Mor. – Bohdíkov, v dl. 4 km 

3. žst.Bohdíkov a tr.úsek Bohdíkov  – žst.Hanušovic e 
  -      Stavební postup č.1 -  sudá kol.skupina v žst.Bohdíkov 
  -      Stavební postup č.2 -   kol.č. 1  žst Bohdíkov a tr. úsek Bohdíkov od km 65,658  

– žst Hanušovice v dl. 5 km 

Části stavby v bodech 2 a 3 budou realizovány v časovém souběhu v nepřetržité 
výluce. Po dobu výstavby bude umožněna doprava po železnici na vlečky Papírna 
Aloisov a.s. a OP papírna s.r.o. Olšany a.s.  
 

Termíny výstavby: 
začátek stavby:     říjen 2014 
konec stavby:        listopad 2015 
délka výstavby:     14 m ěsíců 

Předpokládá se, že stavba bude zahájena 0-tým stavebním postupem 
(přípravné práce) už na podzim v roce 2014  před technologickou přestávkou zimního 
období  

 
 Časový harmonogram stavebních postupů: 

 Stavební postup  od dny  do Část stavby 

1. Traťový úsek žst.Bludov- žst.Ruda nad Mor.:  

Stavební postup č.0 01.10.14 31 31.10.14 Přípravné práce a práce na zabzař. 

Stavební postup č.1 01.03.15 10 10.03.15 
Tr.úsek  na trianglu od žst. Bludov od výh. č. 6 km 
49,357 po výh. č. 04 vč. 

Stavební postup č.2 01.03.15 70 09.05.15 
Tr.úsek  od odb. Sudkov  až za  výh.č. 01 vč.  
nákladiště Olšany v dl. 5 km 

Stavební postup č.3 10.05.15 55 05.07.15 
Tr. úsek  nákladišti Olšany  od výh.č. 01X  -  Ruda 
nad Mor. v dl. 3 km 
 2. žst.Ruda nad Mor. a tr.úsek Ruda nad Mor. - Bohd íkov  

Stavební postup č.0 10.04.15 29 09.05.15 Přípravné práce a práce na zabzař 

Stavební postup č.1 10.05.15 70 20.07.15 
Rekonstr. sudé kol. skupiny  a kol. č.1 v žst. Ruda 
nad Mor. 

Stavební postup č.2 21.07.15 40 31.08.15 
Kol. č. 3 ve stanici žst.  Ruda nad Mor. a tr.úsek 
Ruda nad Mor. – Bohdíkov. 
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3. žst.Bohdíkov a tr.úsek Bohdíkov – žst.Hanušovice  

Stavební postup č.0 10.04.15 29 09.05.15 Přípravné práce a práce na zabzař 

Stavební postup č.1 10.05.15 70 20.07.15 Sudá kol. skupina v žst. Bohdíkov 

Stavební postup č.2 21.07.15 40 31.08.15 
K.č. 1  žst. Bohdíkov a tr. úsek Bohdíkov od km 
65,658  – žst. Hanušovice 

  
Postup realizace stavby se předpokládá v 11 rozhodujících výlukách. Tyto výluky  

zahrnují rozhodující části stavby, které na sebe časově i prostorově navazují.  
Následující pořadí současně tvoří postup výstavby, který se dále dělí na 

stavební postupy.  
 Pořadí rozhodujících výluk: 

 Rok  2014  od - do 

1. Sp.č.0   na přípravné práce 01.10.14 - 31.10.14 

 Rok  2015     

 Žst.Bludov a tr.ús. Bludov – Ruda nad Moravou    

2. Sp.č.1   Bludov - kolej č.5a od výh.č.6 po výh.č.4 01.03.15 - 10.03.15 

3. Sp.č.2   Bludov - kolej č.90, trať.kolej Bludov- nz. Olšany 01.03.15 - 09.05.15 

4. Sp.č.3   trať.kolej nz. Olšany – Ruda n.M. 10.05.15 - 05.07.15 

 Žst.Ruda nad Moravou a tr.ús. Ruda n.Mor. - Bohdík ov    

5. Sp.č.0   na přípravné práce 10.04.15 - 09.05.15 

6. Sp.č.1   Ruda n.M. - kolej č.1, sudá skupina 10.05.15 - 20.07.15 

7. Sp.č.2   Ruda n.M. - kolej č.3, trať.kolej 21.07.15 - 31.08.15 

 Žst.Bohdíkov a tr.ús. Bohdíkov – Hanušovice     

8. Sp.č.0   na přípravné práce 10.04.15 - 09.05.15 

9. Sp.č.1   Bohdíkov - sudá skupina 10.05.15 - 05.07.15 

10. Sp.č.2   Bohdíkov - kolej č.1, trať.kolej 21.07.15 - 31.08.15 

11. Aktivace nového zabezpe čovacího za řízení 90 dnů 01.09.15 - 30.11.15 

     

k) Orienta ční náklady stavby      

Celkové investiční náklady bez DPH:   999 975,- Kč  
 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení  
 

  
Číslo 

SO,PS Plný nezkrácený  název PS, SO 

D.   TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
D.D.1   Železniční zabezpečovací zařízení 

D.D.1.1 PS Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
  PS 03-28-01 žst. Bludov, rekonstrukce SZZ 
  PS 27-28-01 žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce SZZ 
  PS 29-28-01 žst. Bohdíkov, rekonstrukce SZZ 
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Číslo 

SO,PS Plný nezkrácený  název PS, SO 

D.D.1.2 PS Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
  PS 22-28-01 t.ú.Bludov, odb.Chromeč - Ruda nad Moravou, TZZ 
  PS 28-28-01 t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, TZZ 

  PS 30-28-01 t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, TZZ 
D.D.1.3 PS Přejezdové zabezpečovací zařízení 
  PS 21-28-01 t.ú. Postřelmov - odb. Chromeč, úprava PZZ v km 5,365 
D.D.1.5 PS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 
  PS 50-28-01 t.ú. Bludov - Hanušovice, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
D.D.2 

 Železniční sdělovací zařízení 
D.D.2.1 PS Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 
  PS 27-14-01 žst. Ruda nad Moravou, místní kabelizace 

  PS 29-14-01 žst. Bohdíkov, místní kabelizace 

  PS 50-14-01 t.ú. Bludov - Hanušovice, TK 

  PS 50-14-02 t.ú. Bludov - Hanušovice, DOK 

  PS 50-14-03 t.ú. Bludov - Hanušovice, přenosové zařízení 

D.D.2.2 PS  Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS) 

  PS 27-14-02 žst. Ruda nad Moravou, vnitřní sdělovací zařízení 

  PS 27-14-03 žst. Ruda nad Moravou, ASHS 

  PS 27-14-04 žst. Ruda nad Moravou, EZS 

  PS 29-14-02 žst. Bohdíkov, vnitřní sdělovací zařízení 

  PS 29-14-03 žst. Bohdíkov, ASHS 

  PS 29-14-04 žst. Bohdíkov, EZS 

D.D.2.3 PS  Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém) 

  PS 27-14-05 žst. Ruda nad Moravou, informační zařízení 

  PS 27-14-06 žst. Ruda nad Moravou, kamerový systém 

  PS 29-14-05 žst. Bohdíkov, informační zařízení 

  PS 29-14-06 žst. Bohdíkov, kamerový systém 

  PS 50-14-04 t.ú. Bludov - Hanušovice, informační zařízení na zastávkách 

D.D.2.4 PS  Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R) 

  PS 50-14-05 t.ú. Bludov - Hanušovice, TRS 

  PS 50-14-06 t.ú. Bludov - Hanušovice, MRS 

D.D.2.5 PS  Dálková kontrola  a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

  PS 50-14-07 t.ú. Bludov - Hanušovice, dohledové pracoviště - kamerový systém 

  PS 50-14-08 t.ú. Bludov - Hanušovice, dálkové ovládání sdělovacího a informačního zařízení 

D.D.3   Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.D.3.1 PS  Dispečerská řídící technika (DŘT) 

  PS 50-05-01 t.ú. Bludov - Hanušovice, dálkové ovládání EOV a osvětlení 

D.D.3.5 PS  Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 

  PS 29-13-01 žst. Bohdíkov, rekonstrukce trafostanice 22/0,4kV 

D.D.3.7 PS  Provozní rozvod silnoproudu 

  PS 27-07-01 žst. Ruda nad Moravou, záložní zdroj napájení 

  PS 27-07-02 žst. Ruda nad Moravou, rozvodna nn 



Revitalizace trati Bludov – Jeseník 
Přípravná dokumentace                                                                                                            MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 

A. Průvodní zpráva                       36

  
Číslo 

SO,PS Plný nezkrácený  název PS, SO 

  PS 29-07-01 žst. Bohdíkov, rozvodna nn 

E.   STAVEBNÍ  ČÁST 
D.E.1   Inženýrské objekty 
D.E.1.1 SO Železniční svršek a spodek 
  SO 23-17-01 odb.Sudkov - odb.Chromeč, železniční svršek 
  SO 23-16-01 odb.Sudkov - odb.Chromeč, železniční spodek 
  SO 24-17-01 t.ú.Bludov, odb.Chromeč - odb. vl. Lillehammer, s.r.o., železniční svršek 
  SO 24-16-01 t.ú.Bludov, odb.Chromeč - odb. vl. Lillehammer, s.r.o., železniční spodek 
  SO 25-17-01 odb. vl. Lillehammer, s.r.o., železniční svršek 
  SO 25-16-01 odb. vl. Lillehammer, s.r.o., železniční spodek 
  SO 26-17-01 t.ú. odb. vl. Lillehammer, s.r.o.  - Ruda nad Moravou, železniční svršek 
  SO 26-16-01 t.ú. odb. vl. Lillehammer, s.r.o.  - Ruda nad Moravou, železniční spodek 
  SO 27-17-01 žst. Ruda nad Moravou, železniční svršek 
  SO 27-16-01 žst. Ruda nad Moravou, železniční spodek 
  SO 28-17-01 t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční svršek 
  SO 28-16-01 t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční spodek 
  SO 29-17-01 žst. Bohdíkov, železniční svršek 
  SO 29-16-01 žst. Bohdíkov, železniční spodek 
  SO 30-17-01 t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, SVÚ koleje 
  SO 30-16-01 t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, železniční spodek – lokální opravy zídek z kamenných rovnanin 
D.E.1.2 SO Nástupiště 
  SO 24-16-02 zastávka Bludov-Lázně, rekonstrukce nástupiště a přístupových cest 
  SO 24-16-03 zastávka Bohutín, rekonstrukce nástupiště a přístupových cest 
  SO 26-16-02 zastávka Bartoňov, rekonstrukce nástupiště a přístupových cest 
  SO 27-16-02 žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce nástupišť 
  SO 28-16-02 zastávka Komňátka, rekonstrukce nástupiště a přístupových cest 
  SO 29-16-02 žst. Bohdíkov, rekonstrukce nástupišť 
  SO 30-16-02 zastávka Hanušovice Holba, rekonstrukce nástupiště a přístupových cest 
D.E.1.3 SO Železniční přejezdy 
 SO 03-17-01 Žst.Bludov, železniční přejezd v km 49,457 (P4245) 
  SO 23-17-02 odb.Sudkov - odb.Chromeč, železniční přejezd v km 0,331 (P4329) 
  SO 24-17-02 t.ú.Bludov, odb.Chromeč - odb. vl. Lillehammer, s.r.o., železniční přejezd v km 50,660 (P4246) 
  SO 24-17-03 t.ú.Bludov, odb.Chromeč - odb. vl. Lillehammer, s.r.o., železniční přejezd v km 52,574 (P4247) 
  SO 24-17-04 t.ú.Bludov, odb.Chromeč - odb. vl. Lillehammer, s.r.o., železniční přejezd v km 53,367 (P4248) 
  SO 24-17-05 t.ú.Bludov, odb.Chromeč - odb. vl. Lillehammer, s.r.o., železniční přejezd v km 55,144 (P4249) 
  SO 24-17-06 t.ú.Bludov, odb.Chromeč - odb. vl. Lillehammer, s.r.o., železniční přejezd v km 55,810 (P4250) 
  SO 26-17-02 t.ú. odb. vl. Lillehammer, s.r.o.  - Ruda nad Moravou, železniční přejezd v km 57,225 (P4251) 
  SO 28-17-02 t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční přejezd v km 60,227 (P4252) 
  SO 28-17-03 t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční přejezd v km 61,054 (P4253) 
  SO 28-17-04 t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční přejezd v km 62,350 (P4254) 
  SO 28-17-05 t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční přejezd v km 63,008 (P4255) 
  SO 28-17-06 t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční přejezd v km 63,573 (P4256) 
  SO 28-17-07 t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční přejezd v km 64,107 (P4257) 



Revitalizace trati Bludov – Jeseník 
Přípravná dokumentace                                                                                                            MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 

A. Průvodní zpráva                       37

  
Číslo 

SO,PS Plný nezkrácený  název PS, SO 

  SO 30-17-02 t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, železniční přejezd v km 68,238 (P4258) 
  SO 30-17-03 t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, železniční přejezd v km 69,496 (P4259) 
  SO 30-17-04 t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, železniční přejezd v km 69,558 (P4260) 
D.E.1.4 SO Mosty, propustky, zdi 
  SO 27-19-01 žst. Ruda nad Moravou, most v km 59,150 
  SO 27-19-02 žst. Ruda nad Moravou, propustek v km 59,470 
  SO 27-19-03 žst. Ruda nad Moravou, propustek v km 59,609 
  SO 27-19-04 žst. Ruda nad Moravou, propustek v km 59,725 
  SO 27-19-05 žst. Ruda nad Moravou, most v km 59,784 
  SO 28-19-01 t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, propustek v km 62,218 
  SO 29-19-01 žst. Bohdíkov, propustek v km 64,712 
D.E.1.6 SO Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 
  SO 24-22-01 t.ú.Bludov, odb.Chromeč - odb. vl. Lillehammer, s.r.o., přeložka plynovodu v km 55,153 
 SO 28-22-01 t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, přeložka plynovodu STL v km 62,378 
  SO 27-21-01 žst. Bohdíkov, přeložka kanalizace v km 59,317 
D.E.2 SO Pozemní stavební objekty  
  SO 23-15-01 odb.Sudkov - odb.Chromeč, nový RD v km 0,331 
  SO 24-15-01 zastávka Bludov-Lázně, rekonstrukce přístřešku pro cestující 
  SO 24-15-02 t.ú.Bludov, odb.Chromeč - odb. vl. Lillehammer, s.r.o., nový RD v km 52,574 
  SO 24-15-03 t.ú.Bludov, odb.Chromeč - odb. vl. Lillehammer, s.r.o., nový RD v km 53,367 
  SO 24-15-04 zastávka Bohutín, demolice 
  SO 24-15-05 zastávka Bohutín, nový přístřešek pro cestující 
  SO 24-15-06 zastávka Bohutín, zabezpečení stávající studny 
  SO 24-05-07 t.ú.Bludov, odb.Chromeč - odb. vl. Lillehammer, s.r.o., nový RD v km 55,144 
  SO 24-15-08 t.ú.Bludov, odb.Chromeč - odb. vl. Lillehammer, s.r.o., nový RD v km 55,810 
  SO 26-15-01 zastávka Bartoňov, demolice 
  SO 26-15-02 zastávka Bartoňov, nový přístřešek pro cestující 
  SO 27-15-01 žst. Ruda nad Moravou, demolice 
  SO 27-15-02 žst. Ruda nad Moravou, nová stavědlová ústředna 
  SO 27-15-03 žst. Ruda nad Moravou, stavební úpravy V.B. 
  SO 28-15-01 zastávka Komňátka, demolice 
  SO 28-15-02 zastávka Komňátka, nový přístřešek pro cestující 
  SO 28-15-03 t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, nový RD v km 61,054 
  SO 28-15-04 t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, nový RD v km 63,008 
  SO 29-15-01 žst. Bohdíkov, demolice 
  SO 29-15-02 žst. Bohdíkov, nová stavědlová ústředna 
  SO 29-15-03 žst. Bohdíkov, stavební úpravy V.B. 
  SO 30-15-01 zastávka Hanušovice-Holba, demolice 
  SO 30-15-02 zastávka Hanušovice-Holba, nový přístřešek pro cestující 
  SO 30-15-03 t.ú. Bohdíkov - Hanušovice, nový RD v km 68,238 
D.E.3   Trakční a energetická zařízení 
D.E.3.4 SO Ohřev výměn (EOV) 
  SO 27-06-06 žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce EOV 
  SO 29-06-05 žst. Bohdíkov, rekonstrukce EOV 
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Číslo 

SO,PS Plný nezkrácený  název PS, SO 

D.E.3.6 SO Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
  SO 23-06-01 odb.Sudkov - odb.Chromeč, železniční přejezd v km 0,331 - napájení 
  SO 24-06-01 zastávka Bludov-Lázně, rekonstrukce přípojky 
  SO 24-06-02 zastávka Bludov-Lázně, osvětlení nástupiště 
  SO 24-06-03 zastávka Bludov-Lázně, kabelové rozvody 
  SO 24-06-04 zastávka Bludov-Lázně, přeložky silnoproudých rozvodů 
  SO 24-06-05 t.ú.Bludov, odb.Chromeč - odb.vl.Lillehammer, s.r.o., železniční přejezd v km 53,367 - napájení 
  SO 24-06-06 zastávka Bohutín, rekonstrukce přípojky 
  SO 24-06-07 zastávka Bohutín,osvětlení nástupiště 
  SO 24-06-08 zastávka Bohutín, kabelové rozvody 
  SO 24-06-09 zastávka Bohutín, přeložky silnoproudých rozvodů 
  SO 24-06-10 t.ú.Bludov, odb.Chromeč - odb.vl.Lillehammer, s.r.o., železniční přejezd v km 55,810 - napájení 
  SO 26-06-01 zastávka Bartoňov, rekonstrukce osvětlení nástupiště 
  SO 26-06-02 zastávka Bartoňov, rekonstrukce přípojky 
  SO 26-06-03 zastávka Bartoňov, kabelové rozvody 
  SO 26-06-04 zastávka Bartoňov, přeložky silnoproudých rozvodů 
  SO 27-06-01 žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce osvětlení nástupišť 
  SO 27-06-02 žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice 
  SO 27-06-03 žst. Ruda nad Moravou, rekonstrukce kabelových rozvodů 
  SO 27-06-04 žst. Ruda nad Moravou, přeložky silnoproudých rozvodů nn 
  SO 27-06-05 žst. Ruda nad Moravou, úprava přípojky 
  SO 28-06-01 t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční přejezd v km 61,054 - napájení 
  SO 28-06-02 zastávka Komňátka, oprava přípojky 
  SO 28-06-03 zastávka Komňátka, osvětlení nástupiště 
  SO 28-06-04 zastávka Komňátka, kabelové rozvody 
  SO 28-06-05 zastávka Komňátka, přeložky silnoproudých rozvodů 
  SO 28-06-06 t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, železniční přejezd v km 63,008 - napájení 
  SO 29-06-01 žst. Bohdíkov, rekonstrukce osvětlení nástupišť 
  SO 29-06-02 žst. Bohdíkov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice 
  SO 29-06-03 žst. Bohdíkov, rekonstrukce kabelových rozvodů 
  SO 29-06-04 žst. Bohdíkov, přeložky silnoproudých rozvodů 
  SO 29-12-01 žst. Bohdíkov, přípojka vn pro trafostanici 22/0,4 kV 
  SO 30-06-01 zastávka Raškov, přípojka nn 
  SO 30-06-02 zastávka Raškov, osvětlení nástupiště 
  SO 30-06-03 zastávka Raškov, kabelové rozvody 
  SO 30-06-04 zastávka Hanušovice Holba, přípojka nn 
  SO 30-06-05 zastávka Hanušovice Holba, osvětlení nástupiště 
  SO 30-06-06 zastávka Hanušovice Holba, kabelové rozvody 
 SO 30-06-07 t.ú. Bohdíkov –Hanušovice, železniční přejezd v km 66,238 - napájení 
D.E.3.8 SO Vnější uzemnění 
  SO 29-06-06 žst. Bohdíkov, uzemnění trafostanice 
D.E.3.9 SO Přeložky a úpravy silnoproudých a sdělovacích zařízení mimodrážních 
D.E.3.9.1 SO Přeložky silnoproudých vedení jiných správců 
  SO 24-06-01 zast. Bohutín, přeložka kabelu nn v km 55,151 - ČEZ 
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Číslo 

SO,PS Plný nezkrácený  název PS, SO 

  SO 28-06-01 t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, přeložka kabelu nn v km 61,526 - ČEZ 
  SO 28-06-02 t.ú. Ruda nad Moravou - Bohdíkov, přeložka kabelu nn v km 62,395 - ČEZ 
D.E.3.9.2 SO Přeložky sdělovacích vedení jiných správců 
  SO 50-10-01 Přeložky kabelů ČD - Telematika a.s. 
  SO 50-10-02 Přeložky sdělovacích kabelů Telefónica Czech Republic 

 
Přehledné grafické znázorn ění jednotlivých stavebních objektů a provozních 

souborů  je provedeno v koordinačních situacích stavby.  

V jednotlivých situačních výkresech jsou i s legendou zakresleny v měřítku 
zachytitelné objekty a soubory.  Tzn.,  že v koordina čních situacích zám ěrně nejsou 
vykresleny zcela všechny SO a PS, které nap ř. probíhají celou stavbou a nejsou 
zobrazitelné v tomto m ěřítku, nebo se nacházejí mimo rámec zobrazovaného 
území, nebo by jejich zakreslení komplikovalo výsle dnou p řehlednost kresby a 
podobn ě.     

Členění stavby bylo  vydefinováno v souladu s logikou a standardy drážních 
staveb a bylo rozdělení stavby na technologickou a stavební část je provedeno pro 
zatřídění dle JKPOV a JKSO. 
 
Číslování stav. objektů a provozních souborů se skládá ze tří dvojčíslí:  
a)    xx .. .. první dvojčíslí vyjadřuje traťový úsek stavby 
b)    .. xx .. druhé dvojčíslí vyjadřuje charakter objektu, kód profesí 
c)    .. .. xx třetí dvojčíslí je pořadovým číslem objektu. 
  

Ad a) - Stavba  bude členěna na tyto úseky:                  
  21 t.ú. Postřelmov - Bludov 
  22 t.ú. Bludov - Chromeč 
  23 odb.Sudkov - odb.Chromeč 
  24 t.ú. Chromeč - Lillehammer 
  25 odb.vl. Lillehammer s.r.o. (Olšany) 
  26 t.ú. Lillehammer - Ruda nad Moravou 
  27 žst. Ruda nad Moravou 
  28 t.ú. Ruda nad Moravou  - Bohdíkov 
  29 žst. Bohdíkov 
  30 t.ú. Bohdíkov - Hanušovice 
  03 žst. Bludov 
Ad b) - Charakter objektu (profese): 
  00 SO veřej. zájmu 
  01 Trakční, zpětné a napájecí vedení, odlesnění 
  04 SO Rozvod 6 kV   
  05 ASDŘ PETZ a silnoproudých zařízení 
  06 SO Silnoproudé rozvody, uzemnění  
  07 PS Silnoproudé rozvody, SŘR    
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  08 PS Technologie rozvoden 6 kV   
  09 PS Technologie rozvoden 22 kV, 27 kV, 110 kV, měníren,  
   uzemnění 
  10 SO Sdělovací zařízení   
  12 SO Vedení 22 kV, 110 kV  
  13 PS Trafostanice 22/0,4 kV   
  14 PS Sdělovací zařízení   
  15 Pozemní objekty, zastřešení nástupišť a PHS 
  16 Železniční spodek a nástupiště 
  17 Železniční svršek a úrovňové přejezdy 
  18 Pozemní  komunikace, zpevněné plochy 
  19 Mosty a umělé stavby 
  20 Zabezpečovací signalizace 
  21 Ochrana inž. sítí 
  22 Plynovody a  plynové přípojky 
  27 Vodovody, kanalizace, žumpy 
  28 Zabezpečovací zařízení 
  29 Zdvihací zařízení 
  34 Úprava území, oplocení, hluk. stěny, zemní valy, IPO 
  33 Úprava uzemnění 
  38 Náhradní rekultivace 
  50 SO nebo PS probíhající přes více úseků stavby 

 

A.6. Členění přípravné dokumentace   
V souladu se zadávací dokumentací je členění dokumentace provedeno 

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb, v platném znění, do které je částečně 
integrována směrnice generálního ředitele SŽDC, s.o. č.11/2006 „Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“.  

 
A. Průvodní zpráva 
     A.1.  Identifikační údaje 
     A.2.  Seznam vstupních údajů 
     A.3.  Údaje o území 
     A.4.  Údaje o stavbě 
     A.5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
     A.6.  Členění dokumentace 
B. Souhrnná technická zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva - Textová část 
     B.1.  Popis území stavby 
     B.2.  Celkový popis stavby 
     B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 
     B.4.  Dopravní řešení 
     B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
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     B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
     B.7.  Ochrana obyvatelstva 
     B.8.  Zásady organizace výstavby 
     B.9.  Požadavky na další přípravu stavby 
B. Souhrnná technická zpráva – P řílohy 
     B.4.  Dopravní řešení 
     B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
     B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
     B.8.  Zásady organizace výstavby 
     B.10.  Doplňková měření a průzkumy 
             B.10.1  Stavebně technický průzkum inženýrských objektů  
             B.10.2  Geotechnický průzkum a návrh konstrukce pražcového podloží 
C. Situa ční výkresy 
     C.1  Situační výkres širších vztahů 1:10 000 
     C.2  Celkový situační výkres M 1:1 000 
     C.3  Koordinační situační výkres M 1:1 000 
     C.4  Katastrální situační výkres 
     C.5  Speciální situační výkres 
 
D. Výkresová dokumentace 
D.D. Technologická část 
     D.D.1.  Železniční zabezpečovací zařízení 

D.D.1.1   Staniční zabezpečovací zařízení 
D.D.1.2   Traťové zabezpečovací zařízení 
D.D.1.3   Přejezdové zabezpečovací zařízení 
D.D.1.4   Spádovištní zabezpečovací zařízení - neobsazeno 
D.D.1.5   Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
D.D.1.6   Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol - neobsazeno 

     D.D.2.  Železniční sdělovací zařízení 
D.D.2.1   Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 
D.D.2.2   Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.) 
D.D.2.3   Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový 
        systém,….)     
D.D.2.4   Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R) 
D.D.2.5   Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 

     D.D.3.  Silnoproudá technologie včetně DŘT 
D.D.3.1   Dispečerská řídící technika (DŘT) - neobsazeno 
D.D.3.2   Technologie rozvoden VVN/VN (energetika) - neobsazeno 
D.D.3.3   Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, 

trakčních transformoven) - neobsazeno 
D.D.3.4   Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic - neobsazeno 
D.D.3.5   Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
D.D.3.6   Silnoproudá technologie el.stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení 

zab.zař.(NTS, STS, TTS) - neobsazeno 



Revitalizace trati Bludov – Jeseník 
Přípravná dokumentace                                                                                                            MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 

A. Průvodní zpráva                       42

D.D.3.7   Provozní rozvod silnoproudu 
D.D.3.8   Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního 

vedení - neobsazeno 
     D.D.4.  Ostatní technologická zařízení - neobsazeno 

D.D.4.1   Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory - neobsazeno 
D.D.4.2   Měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární 

signalizace - neobsazeno 
D.E. Stavební část  
     D.E.1  Inženýrské objekty 

D.E.1.1    Železniční svršek a spodek 
D.E.1.2    Nástupiště 
D.E.1.3    Železniční přejezdy 
D.E.1.4    Mosty, propustky, zdi 
D.E.1.5    Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické 

objekty) - neobsazeno  
D.E.1.6    Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 
D.E.1.7    Železniční tunely - neobsazeno 
D.E.1.8    Pozemní komunikace - neobsazeno 
D.E.1.9    Kabelovody, kolektory - neobsazeno 
D.E.1.10  Protihlukové objekty - neobsazeno 

     D.E.2  Pozemní stavební objekty  
     D.E.3  Trakční a energetická zařízení 

D.E.3.1    Trakční vedení - neobsazeno 
D.E.3.2    Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) - stavební část - 

neobsazeno 
D.E.3.3    Spínací stanice - stavební část - neobsazeno 
D.E.3.4    Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 
D.E.3.5    Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) - neobsazeno 
D.E.3.6    Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů 
D.E.3.7    Ukolejnění kovových konstrukcí - neobsazeno 
D.E.3.8    Vnější uzemnění 
D.E.3.9 Přeložky a úpravy silnoproudých a sdělovacích zařízení 

mimodrážních 
                 D.E.3.9.1   Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních 
   D.E.3.9.2   přeložky sdělovacích vedení jiných správců 
E. Dokladová část 

E.1   Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
E.2   Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

E.2.1    Stanoviska vlastníků veřejné a dopravní infrastruktury k  možnosti a 
způsobu napojení 

E.2.2    Stanoviska vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení 
stavby 

E.3   Doklad podle zvláštního právního předpisu prokazující shodu vlastností 
výrobku - neobsazeno 



Revitalizace trati Bludov – Jeseník 
Přípravná dokumentace                                                                                                            MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 

A. Průvodní zpráva                       43

E.4   Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů - neobsazeno 

E.5   Ostatní.stanoviska, vyjádření a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace, zápisy z porad 

F. Náklady stavby a ekonomické hodnocení staveb  
F.1  Náklady stavby. 
F.2  Ekonomické hodnocení 
F.3  Formuláře 80, 82, 83 

G.  Geodetická dokumentace 
G.1   Technická zpráva 
G.2   Majetkoprávní část 
G.3   Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a 

mapových podkladů 
 

 
V Olomouci, listopad 2013                        Vypracoval: Ing. Stanislava Vávra 

 a kolektiv 
 


