

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

11681/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Petr Toman

Telefon:

972 244 713

Mobil:

607 040 075

E-mail:

tomanpe@szdc.cz

**Dle rozdělovníku****„Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo) – Rudná – Beroun (mimo)“****Dodatečné informace - Dodatek č. 12**

V souladu s ust. § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 47:**

Dle Pokynů pro dodavatele odst. 14.4 se jednotlivé oceněné položky soupisu prací uvádějí v Kč se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

V zamknutých výkazech výměr je uveden vzorec bez zaokrouhlení.

Jakým způsobem bude tento rozpor odstraněn?

**Odpověď na dotaz č. 47:**

*Ve výkazech výměr je aktivována funkce softwaru Excel „Přesnost podle zobrazení“, která zaručí, že software pracuje pouze s číslicemi dle rozsahu zobrazeného zaokrouhlení. I kdyby se v buňkách vyskytla čísla na větší počet desetinných míst, než je zobrazeno (množství na tři, ceny na dvě), software další desetinná místa ignoruje a uvažuje pouze se zobrazeným zaokrouhlením.*

**Dotaz č. 48:**

Ve výkazu výměr SO 11-21-01 Žst. Loděnice, úpravy VB chybí v zamknutém listu u pol. č. 46 vzorec.

Jakým způsobem se předmětný nedostatek doplní?

**Odpověď na dotaz č. 48:**

*V příloze zasíláme opravený list.*

**Dotaz č. 49:**

Je možné, aby pozice zástupce stavbyvedoucího (vedoucí prací) a pozice specialisty (vedoucího prací) na silnoproud byla obsazena jednou osobou?

**Odpověď na dotaz č. 49:**

*Ano, jedna osoba může být obsazena do pozice stavbyvedoucího (vedoucí prací) a do pozice specialisty (vedoucího prací) na silnoproud.*

## **Změna zadávací dokumentace**

Zadavatel provádí úpravu v Zadávacích podmínkách takto:

Zadavatel v rámci „Dodatečných informací – Dodatku č. 12“ provádí opravu, doplnění a upřesnění položky č. 11 soupisu prací *SO 14-18-03 Beroun, úprava křižovatky Pražská-Vrchlického*, který je součástí Zadávací dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele.


## **Odůvodnění provedené změny:**

Zadavatel provádí úpravu soupisu prací při zachování původně zamýšleného účelu, tj. upřesnit soupis prací a technické specifikace tak, aby vyloučil pochybnosti uchazečů a zvýšil jejich právní jistotu.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

V Praze dne

**11 -08- 2014**



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

## **Přílohy:**

SO\_11-21-01\_SP\_Z3.xls  
SO\_14-18-03\_SP\_Z1.xls