— Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
s D‘ Generalni reditelstvi
L Dl&zd&na 1003/7

Sprava Zelezniéni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

Vas dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -
Nase zn.: .
9833/2014/SSZ-UE
Vyfizuje: Ing. Petr Toman Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 713
Mobil: 607 040 075
E-mail: tomanpe@szdc.cz

wRekonstrukce trati Praha Smichov (mimo) — Rudnd — Beroun (mimo)*

Dodateéné informace - Dodatek €. 8

V souladu s ust. § 49 zakona 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen ,zakon") a
s odvolanim na znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpoviddme na zaslané dotazy dodavateli takto:

Dotaz €. 31: .

SO 16-14-01 - Most v km 0,328

Polozka 25 ve stavebnim dile 4 Vodorovne konstrukce vy$e uvedeného SO v dodateéném popisu udava
pfizvednuti do 30 mm pro vyménu loZisek. Rozsah zdvihu v8ak neumozni sanaci &el nosnikd, jak udava
technicka zprava. DoplIni zadavatel poloZzku soupisu praci pro zdvih, tak aby byla umoznéna sanace?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 31:

Kapitola 8.4.3. technické zpravy uvadi: "Stavebnl dpravy budou predstavovat konzervaci obnazené vyztuze,
injektaZ trhlin, reprofilaci povrchu a pripadnou sanaci kotevnich cel.” TZ neudéava, e se éela musi sanovat.
Zda-li se budou Cela sanovat nebo ne, uri na zékladé vysledku diagnostiky TDI, pfipadné TDI ve spolupréci
s projektantem, po odkryti konstrukci.

Dotaz €. 32: .

SO 16-14-01 - Most v km 0,328

Jak se pfedpoklada doprava a manipulace s materidlem (vybouranym i dodavanym) v fecisti? Je mozné
zasahnout do koryta feky (zfejmé mezi piliti P1 a P2)? V pfipadé budovani ostrova kolem pilite v fecisti to
bude nutné - pfistup na lodi pfi normalnim stavu hladiny Berounky neni mozny.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 32:

Zéasah do koryta feky v okoli pilifi P1 a P2 je v PD navrZen a odsouhlasen spravcem toku, viz vyjadreni
Povodr Vitavy ze dne 14.5.2014, ¢j. 24405/2014-411.

Dotaz &. 33: .

SO 16-14-01 - Most v km 0,328

V' projektoveé dokumentaci je navrZzena antivibratni rohoZ tl. 30 mm. Dodavatelé antivibraénich rohozi
nablzeji tl. 25 mm, pro které maji ,Osveédceni od SZDC. Upravi zadavatel parametry antivibraéni rohoze?
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QOdpovéd’ na dotaz é. 33:

Dle pfehledu vydanych osvédéeni SZDC pro stavebni vyrobky z oblasti Zelezniéniho spodku jsou schvéleni
ifi vyrobci antivibracnich rohoZi, s rozsahem t. 10-60 mm. Vzhledem k celkové tloustce izolace trvame na

pavodnim parametru rohoZi,
Dotaz &. 34:

S0 16-14-01 - Most v km 0,328

Vzhledem k navrzené technologii opravy mostu dle PD si myslime, Ze samotna realizace v dobé& 60-ti denni
vyluky je na hrané realizovatelnosti. Konkrétné se jedna o dodrZeni technologickych prestavek jednotlivych
stavebnich celkl. Zadame zadavatele, dle vy$e uvedeného o pfipadné prodlouzeni vylukové &innosti.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 34:

V dokumentaci SO 16-14-01 Most v km 0,328 (Cast E.1.4.1) je doloZen v pfiloze 2.9.2 harmonogram postupu
praci, délka vyluky z nej vychazi. PfestoZe neobsahuje podstatné rezervy, trvéme na dodrZeni délky vyluky.

Dotaz ¢. 35:

Chceme poZadat zadavatele o vyjasnéni délky Ihity pro dokonéeni stavby.

V Oznameni o zakazce - verejné sluzby, které bylo pro vyse uvedenou VZ uvefejnéno ve Véstniku
vefejnych zakazek dne 23. 5. 2014 pod evidencnim &islem zakazky 488352 je v bodé 11.3) Doba trvéani
zakézky nebo lhuta pro dokonéenf uvedena Ihita vystavby 16 mésicu.

Ve Smiouvé o dilo, ktera je soucasti zadavaci dokumentace je v odstavci 3.6 uvedeno:

.Zahajeni stavebnich praci: po nabyti Géinnosti Smlouvy

Lhata pro dokonceni stavebnich praci ¢ini celkem 10 mésicti ode dne zahéjeni stavebnich praci (dokladem
prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil préce na Dile a pfedal Objednateli veskera pinéni pripadajici na Dilo, je
posledni Zapis o pfedéni a pfevzeti Dila). Tato Ihita zistane zachovéna i v pfipadé, e Zhotoviteli vznikne
nérok na zménu Harmonogramu postupu praci podle odst. 3.6.5.2 Obchodnich podminek.*

Nas dotaz zni, ktera délka Ihaty vystavby je platna?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 35:

Obé Ihity jsou platné. Jo potfeba rozlisit Ihiitu pro stavebni prace, ktera &inni 10 mésicd a IhGtu trvani
zakazky (IhGta pro dokonéeni), které Cinni 16 mésicd.
Lhdta trvani zakazky (lhata pro dokonéeni) v délce 16 mésici-zahrnuje:

1) Stavebni préace v déice 10 mésici — ukonceno poslednim Zépisem o pfedani a pfevzeti Dila.

2) Predani souborného zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a
dokumentace skute¢ného provedeni stavby je do 6 mésicli od vydani posledniho Zapisu o predani a
prevzeti Dila.

V8echny tyto informace jsou uvedeny v Oznameni o zakézce odst. 1l1.1.4). a déle v Obchodnich
podminkach.

V Praze dne -3 -07- 101 M\
ng. Lubo

Reditel
Stavebni sprava zapad
na zakladé ,Povéreni” ¢. 1605
ze dne 13.6.2013
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