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I. Zakladni identifikacni idaje

Nazev stavby:
ISPROFIN:
Charakteristika stavby:
Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Obec s rozsifenou pisobnosti:

Okres:
Kraj:

Zadavatel (investor):

Ustfedni organ investora:

Zpracovatel dokumentace:

UvaZovana realizace:

Vystavba PZS Pecky — Koufim v km 1,390 a 1,926
500 354 0006
Zvyseni bezpeénosti na zelezni¢nich prejezdech

Trat’ Pecky — Koufim
Tratovy tisek BoSice - Kouiim

Kouiim, Bosice
Kolin

Kolin
Stiedocesky

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto

IC: 70 99 42 34 DIC: CZ - 70 99 42 34, zastoupena
Stavebni spravou zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Ministerstvo dopravy CR
Nab. Ludvika Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

NTD group, a.s., Jateéni 32, 400 01 Usti nad Labem

Zahgjeni: 2014
Ukonéeni 2015

I1. Vieobecné idaje o stavbé

Zeleznitni trat’ Pedky — Koufim (dale jen trat) je jednokolejna regionalni trat’. Trat'ova rychlost je 60 km/h
s mistnim omezenim na 40 km/h, zabrzdna vzdalenost je 400 m. Trat je provozovéana v nezavislé trakéni
soustavé. Organizovani a provozovéani drazni dopravy je v useku Pe¢ky — Platiany dle predpisu SZDC (CD)
D2 a v aseku Plafiany — Koufim dle predpisu SZDC (CD) D3. Trat neni vybavena tratovym radiovym
systémem (TRS), spojeni je realizovano pomoci mobilniho telefonu.

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
IC: 709 94234  DIC: CZ 709 94 234

www.szdc.cz 1/8

zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384
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Stavba fe$i vybaveni Zelezni¢nich piejezdd vkm 1,390 a 1,926 piejezdovym zabezpefovacim zaiizeni
svételnym. Stavajici Groviiova kiizeni se silnici I1I. tfidy €. 33417 jsou v soudasnosti zabezpedena pouze
dopravnim znacenim A32a ,.Vystrazny kiiz“ a P6 ,,Stij, dej prednost v jizdé“. Na prejezdech je zavedeno
trvalé omezeni rychlosti (TOR), z divodu $patnych rozhledovych pomérg.

Piipravnou dokumentaci stavby vypracovala firma NTD group, a.s., ktera zaroven zajistila jejl projednani.

Stavba je situovana v k. . Bosice a Koufim v obvodu drahy na pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodateni SZDC, s. 0. a CD, a.s. (déle jen pozemek dréhy) a neklade pozadavek na zabory ani
vykup nedraznich pozemki.

V obvodu stavby se nenachazi zadné chranéné Uzemi ani kulturni pamatky. Realizaci stavby nedojde k
trvalému ani do€asnému zaboru zemédélského ani lesniho ptidniho fondu, nedojde ke kaceni vzrostlé zeleng
v prostoru staveni$t€. Stavba se nenachdzi ve vzdalenosti do 50 m od hranice lesa. Vystavba ani budouci
provoz neovlivni negativné zivotni prostiedi. Neni potieba provadét zadné demolice pro uvolnéni staveniste.
Se vdemi odpady vzniklymi v pribéhu vystavby bude nalozeno v souladu se zakonem o odpadech a jeho
provadécich vyhlasek. Stavba je navrzena jako samostatna. Stavba bude slouZit vyhradné potiebam dopravy
a pfi jejim provozu nebudou produkovany zadné vyrobky, ani nebude zatéZzovano okoli Zadnymi exhalacemi
a nebude mit negativni vliv na Zivotni prostifedi. Pouze po dobu vystavby dojde k pfechodnému zhorseni
zivotniho prostfedi vlivem provadénych zemnich praci, zvySenim hluénosti a prasnosti, které lze pii pouZiti
vhodnych technologii a mechanizace minimalizovat. Pfi provozu nového piejezdového zabezpecovaciho
zafizeni bude toto ve vystrazném stavu vydavat zvukovy signal, varujici ucastniky provozu na pozemni
komunikaci, na ktery se nevztahuji pozadavky na vysi hladiny hluku stanovené hygienickou vyhlaskou,
nebot je vydavani tohoto zvukového signalu nezbytné pro zajisténi bezpeénosti.

Investorem stavby je Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace — Stavebni sprava zapad. Stavba je
zafazena do 4. zmény planu — 2. dodatku investiéni vystavby Zelezni¢ni dopravni infrastruktury na rok 2013,
do programu ,.ZvySeni bezpecnosti na Zelezni¢nich piejezdech (3. prioritni osa) - pfiprava“, ISPROFIN
500 354 0006. Financovani piipravy stavby bylo provedeno z prostiedkii Statniho fondu dopravni
infrastruktury. Realizace stavby je uvazovana v letech 2014 — 2015. Financovani realizace stavby bude
provedeno z prostiedki Statniho fondu dopravni infrastruktury a operaéniho programu doprava (OPD).
Souhrnny rozpo€et stavby je zpracovan v souladu se Sm 20/2004. Pi zpracovani souhrnného rozpoétu byl
uplatnén dopis O SZDC ¢&.j. 24051/13-O1 ze dne 4.6.2013 ,,Stanoveni infla¢niho koeficientu pro ZP a ostatni
projektové dokumentace — v souladu sopatfenim feditele SFDI &j. 1939/SFDI/2279/3611/2013 ze
dne 6.5.2013.

KAPACITNI UDAJE STAVBY:

Prejezdové zabezpe&ovaci zafizeni PZS 3SBL dle CSN 342650 2ks
Reléovy domek betonovy 2 ks
Pfejezdova konstrukce 1ks

I11. Projednani dokumentace

Stavba je situovana v k. 0. BoSice a Koufim v obvodu drahy na pozemcich ve vlastnictvi Ceské repubhky
s pravem hospodateni SZDC, s. 0. a CD, a.s. (déle j jen pozemek drahy) a neklade pozadavek na zabory ani
vykup nedraznich pozemki. Pifi realizaci stavby dojde ke stietu s podzemnimi i nadzemnimi sitémi a
zafizenimi v majetku nebo ve spravé tietich organizaci.

V ramci drahy bylo provedeno projednéni se spravci podzemnich i nadzemnich vedeni a zafizeni v misté
stavby a odbornymi utvary SZDC, s.0. a CD., a.s.
CESKE DRAHY, A.S., SZDC, 8.0. A DU:

° SiDC; s.0., Oblasti Feditelstvi Praha, Partyzanska 24, 170 00 Praha 7 se vyjadfilo &.j. 1358/ 13-OR
PHA/490 ze dne 21.1.2013.
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SiDC, 8.0., Oblasti Feditelstvi Praha, Partyzanska 24, 170 00 Praha 7 se vyjadiilo &.j. 4184/13-OR
PHA/900/St ze dne 20.3.2013.

SZDC, s.o., Technick tstiedna dopravni cesty (TUDC), Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 —
Liben se vyjadiila ¢.j. 1442/2013 — TUDC ze dne 4.4.2013.

SZDC, s.0., odbor automatizace a elektrotechniky (OAE), DlaZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se
vyjadfil €.j. 20078/2013-OAE ze dne 22.5.2013.

SZDC, s.o., odbor Strategie (OST), DlaZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadiil &.j. 21621/2013-
OAE ze dne 17.5.2013.

SZDC, s.0., odbor tratového hospodaristvi (OTH), Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadiil ¢j.
20266/2013-OAE ze dne 13.5.2013.

SZDC. s.o., Odborvzékladniho Fizeni provozu (OZRP), Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadfil
¢.J.21867/2013-OZRP ze dne 21.5.2013.

Ceské drahy, a.s., Generélnivi'*evditelstvi, Odbor investic, Nabiezi L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
vydaly souhrnné stanovisko GR CD, a.s. &,j. 436/2013-03 ze dne 6.5.2013.

Ceské drahy, a.s., Regionalni spriva majetku (RSM) Praha, Ukrajinska 304, 101 00 Praha 10 se
vyjadrila ¢.j. 436/2013-200 ze dne 27.2.2013.

Zapis z vyrobni porady ze dne 30.11.2012.

DriZzni ifad, Sekce stavebni — oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha vydal rozhodnuti &.j.
DUCR-18873/13/Vv ze dne 11.4.2013.

Drazni dFad, Sekce stavebni — oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha vydal rozhodnuti ¢&.j.
DUCR-18833/13/Vv ze dne 11.4.2013.

DOTCENE ORGANY STATNi SPRAVY A NEDRAZNi ORGANY A ORGANIZACE:

L]

Obecni iFad Svojsice, SvojSice 121, 281 07 SvojSice se vyjadfil ¢.j. 00080/13/0U ze dne 14.2.2013
Mésto Koufim, Mirové namésti 145, 281 61 Kou¥im se vyjadiilo ¢.J. bez &isla ze dne 24.1.2013.

Méstsky uiad v Koufimi, Stavebni tFad, 281 61 Kou¥im se vyjadril ¢.j. KOU - 223/2013 ze dne
31.1.2013.

Méstsky urad Kolin, Odbor dopravy, Karlovo namésti 78, 280 12 Koli I se vyjadril &.j. OD 8676/12-
noj ze dne 20.2.2013.

Krajska sprava a idrzba silnic Stfedofeského kraje, p.o., Zborovski 11, 150 21 Praha 5 se
vyjadfila ¢.j. 1046/13/KSUS/KHT/KUT ze dne 13.3.2013.

Policie CR, Krajské reditelstvi policie Stfedoceského kraje, Uzemni odbor Kolin, Dopravni
inspektorit Kolin, Viclavska 11, 280 16 Kolin se vyjadiila &.j. KRPS-1048-13/CJ-2013-010406 ze dne
14.1.2013.

SPRAVCI SiTi TECHNICKEHO VYBAVENI:

(feslgé Radiokomunikace, a.s., Oddéleni ochrana siti, Skokanska 2117/1, 186 00 Praha 6 se vyjadrily
¢.j. UPTS/0S/86979/2013 ze dne 5.2.2013.

Dial Telecom, a.s., KiiZikova 36a/237, 186 00 Praha 8 se vyjadfil ¢.j. bez ¢isla ze dne 17.1.2013.

NET4GAS, s.r.o., Na hiebenech IT 1718/8, 140 21 Praha 4 — Nusle se vyjadiil €.j. 526/13/OVP/N ze
dne 22.1.2013.

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Plynirenska 499/1, 657 02 Brno se vyjadiilo k sitim ¢.j. 5000743151
ze dne 6.2.2013.
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e ZIPR, s.r.o., Nové Mésto 174, 281 61 Koufim se vyjadfil &j. bez ¢isla ze dne bez data

e Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradska 167, 100 00 Praha 10 se vyjadiil ¢.j. bez ¢isla ze dne
17.1.2013,

e CEZ Distribuce, a.s., Oddéleni dokumentace, Teplicka 874/8, 405 02 Décin IV — Podmokly se
vyjadiil ¢.j. 0100126010 ze dne 14.1.2013.

¢ CEZ Distribuce, a.s., Oddéleni dokumentace, Teplicka 874/8, 405 02 Décin IV — Podmokly se
vyjadiil ¢.j. 0100142238 ze dne 7.3.2013.

o CEZ ICT Services, a.s., Odd&leni poskytovini siti, Duhova 1531/3, 140 53 Praha 4 se vyjadfil &.j.
0200080342 ze dne 14.1.2013.

e CEZ ICT Services, a.s., Oddéleni poskytovani siti, Duhova 1531/3, 140 53 Praha 4 se vyjadril ¢,j.
0200092916 ze dne 7.3.2013.

e Telefénica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 — Michle, se vyjadiila ¢.j.
506933/13 ze dne 14.1.2013.

e T — Mobile Czech Republic, a.s., Technologicka tsek , Tomi¢kova 2144/1, 149 00 Praha 4 se
vyjadril €.j. bez ¢isla ze dne 8.2.2013.

Zavérem je mozno konstatovat, Ze projednani projektové dokumentace, ve stupni pfipravné dokumentace,
odpovida uvazované naplni stavby. Vzniklé pfipominky nebrani jejimu schvaleni. Pfipominky, které je nutno
respektovat, dofesit a zapracovat v ramci vlastni realizace stavby jsou podrobné popsany u jednotlivych
ptipominek a jsou pozadovany v bodu VII. tohoto posuzovaciho protokolu.

IV.Zduvodnéni stavby

Zvyseni bezpecnosti dopravy. Oba prejezdy jsou v soucasnosti zabezpeleny pouze vystraznymi Kfizi.
Stavba fe$i vystavbu novych piejezdovych zabezpecovacich zatizeni svételnych, bez zavor, kategorie PZS
3SBL v souladu s platnou CSN 342650 ed. 2 na piejezdech v km 1,390 a 1,926 na trati Pecky — Koufim. Oba
prejezdy se vzhledem k nedostate¢nym rozhledovym pomérim jevi jako rizikové. Vybudovéani novych
svételnych piejezdovych zabezpecovacich zatizeni ovladanych automaticky jizdou vlaku umozni odstranéni
snizené tratové rychlosti, kterd je na uroviiovych piejezdech zavedena vzhledem k nedostatenym
rozhledovym pomeérim a tim i k podstatnému zvySeni bezpecnosti zelezniéni a silni¢ni dopravy. Stav
zelezni¢niho svriku je u piejezdu v km 1,390 nevyhovujici a proto bude provedena rekonstrukce piejezdové
konstrukce. V ramci stavby bude zfizena nova elektrickd pfipojka z drazni distribuéni sité pro napajeni
novych zabezpecovacich zafizeni.

V. Koncepce reSeni

Piipravna dokumentace je ¢lenéna na dva provozni soubory a dva stavebni objekty:

PS 01 PZS Pecky — Koufim km 1,390
PS 02 PZS Pecky — Kouiim km 1,926
SO 01 Elektricka pFipojka nn pro PZS v km 1,390 a 1,926
SO 02 Uprava piejezdové konstrukce piejezdu v km 1,390

Navrhovany stay:

PS 01 PZS Pecky — KouFim km 1,390

Piejezd bude vybaven reléovym prejezdovym zafizenim svételnym s elektronickymi prvky schvaleného
typu. Ovladani piejezdu bude automatické jizdou vlaku pomoci pocitate naprav se smé€rovym ucinkem.
Prejezd bude osazen dvéma vystrazniky s pozitivni signalizaci. Informace o ¢innosti PZS bude predavana
piimo strojvedoucimu vlaku prostiednictvim piejezdnikii. Technologie PZS bude umisténa v novém
reléovém domku v blizkosti prejezdu. V RD bude ziizena i méfici diagnostika a zaznamové zafizeni. Piejezd
nebude vybaven dalkoveé ovladanou zvukovou signalizaci pro nevidomé. Na RD bude zfizen venkovni
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telefonni objekt(bude zapojen do tratového okruhu) a skiiika mistniho ovladani. Soucasti PS bude i
piilozeni kabelu 10 XN 0.8, ktery nahradi stavajici nevyhovujici sdélovaci kabelové vedeni v celém useku
stavby.

PS 02 PZS Pecky — Kourim km 1,926

Piejezd bude vybaven reléovym piejezdovym zafizenim svételnym s elektronickymi prvky schvaleného
typu. Ovladani prejezdu bude automatické jizdou vlaku pomoci poéitaée naprav se smérovym ucinkem.
Prejezd bude osazen tfemi vystrazniky s pozitivni signalizaci. Informace o ¢innosti PZS bude predavana
piimo strojvedoucimu vlaku prostiednictvim piejezdniki. Technologie PZS bude umisténa v novém
reléovém domku v blizkosti piejezdu. V RD bude ziizena i mefici diagnostika a zaznamové zafizeni. Piejezd
nebude vybaven dalkové ovladanou zvukovou signalizaci pro nevidomé. Na RD bude zfizen venkovni
telefonni objekt, ktery bude zapojen do trat'ového okruhu a skiiitka mistniho ovladani.

SO 01 Elektricka pFipojka nn pro PZS v km 1,390 a 1,926

Piipojka bude realizovana nové polozenym kabelem od RD PZS v km 1,926 do dopravny Koufim. Zde
bude kabel nn ukoncen v novém zdéném rozvadédi, ktery bude osazen elektromérem a pfisluSnym jisténim.
Novy rozvadé¢ bude napojen kabelem do stavajiciho oceloplechového rozvadéce, ktery je na venkovni zdi
stani¢ni budovy. Napojeni RD PZS v km 1,390 bude provedeno novym kabelem z RD PZS v km 1,926.

SO 02 Uprava piejezdové konstrukce prejezdu v km 1,390

Bude ziizena nova prejezdova konstrukce z celopryzovych blokl, se zavérnymi zidkami, ktera bude
osazena na kolejovém rosStu z prazci B 91S/2 se zpétnym pouzitim stavajicich kolejnic S49 na novych
praZcich z pfedpjatého betonu B 915/2 s upevnénim W14 (se svérkami v antikorozni upravé Skl 14 KTR a s
pozinkovanymi vrtulemi R1), rozdéleni prazci ,,u“ 600 mm, navazujici Gseky az k mistu opétovného styku
kolejnic S49 se provedou ve stejné konstrukci, jako byla ptivodni.

V1. Organizace vystavby

Stavba mé charakter zvySeni bezpeénosti na Zelezninich prejezdech. Stavba fesi vybaveni Zelezni¢nich
pejezdi vkm 1,390 a 1,926 piejezdovym zabezpeCovacim zafizenim svételnym. V ramei stavby neni
uvazovano s budovanim rozsahlého zatizeni stavenis$té. Pro zafizeni stavenisté a skladku materialu budou
vyuZity prostory v blizkosti nové zabezpeCovanych prejezdti, popi. v dopravné D3 Koufim. PFistupy na
stavenisté jsou mozné po stavajicich komunikacich a Zeleznici. Z divodu rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku
na piejezdu v km 1,390 bude nutna vyluka zelezniéniho provozu. Délka nepietrzité vyluky je planovana na 3
dny. Po dobu vyluky bude pro osobni dopravu ziizena nahradni autobusova doprava (NAD), nakladni
doprava bude zcela vyloucena. Vystavbu piejezdového zabezpecovaciho zafizeni bude moZné provést za
pIného Zelezni¢niho provozu. V dobé nepfetrzité vyluky bude také potieba trvalé uzavirky silnice 111/33417.
Konkrétni dopravni opatfeni (DIO) pfi uzavirce prejezdu budou zpracovany v dal$im stupni projektové
dokumentace a budou projednany a odsouhlaseny kompetentnimi zastupci prislusného odboru dopravy,
vlastnika komunikace a Policie CR.

Realizace stavby se predpoklada v letech 2014 — 2015. Délka vystavby je uvazovana v délce 10 mésic.

VII. Pripominky

Na zékladé vysledkt projednani pfipravné dokumentace stavby a jejiho posouzeni je nutné v dalsi piipravé
a pii realizaci stavby splnit nasledujici pfipominky:

|. Dalsi stupen projektové dokumentace bude vypracovan v podrobnosti a rozsahu dle Smérnice generalniho
feditele SZDC ¢.j. 11/2006, véetné zmény &. 1 s platnosti od 1.6.2010, ktera stanovuje &lenéni a smérny
rozsah pripravné a projektové dokumentace staveb. Souhrnna technicka zprava projektové dokumentace
musi obsahovat porovnani s piipravnou dokumentaci tj. dodrzeni kapacitnich a zavaznych udaju a
ukazatelti, zdlivodnéni pfipadnych zmén a rozbor splnéni piipominek posuzovaciho a schvalovaciho

protokolu.
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(%)

. Pii zpracovani dalsiho stupné musi byt dodrzeny a pro provadéni stavby musi byt spinény ,,Technické a

kvalitativni podminky staveb statnich drah®, schvalené generalnim feditelem SZDC dne 8.1.2010 pod &.j.
S501/2010-OKS - tieti aktualizované vydani, zména ¢.8 ze dne 1.5.2013.

. Pri zpracovani dalsiho stupné musi byt dodrzena a pro realizaci poZzadovana pfislu$na ustanoveni zdkona

¢. 266/94 Sb. o drahach v platném znéni, vyhlasky ¢. 177/95 Sb., kterou byl vydan Stavebni a technicky
fad drah, ve znéni vyhlasky €. 243/96 Sb. a vyhlagek ¢&. 364/2000 Sb., &. 413/01 Sb. a &. 577/04 Sb.,
kterymi se vyhlaska ¢. 177/95 Sb. méni a dopliiuje.

. Zpracovatel dalSiho stupné projektové dokumentace stavby zpracuje geodetickou ¢ast dokumentace

stavby dle ,Pravidel pro vzijemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi
organizacemi® tvoficimi pfilohu ¢.6 smérnice ,,Clenéni a smémny obsah a rozsah piipravné a projektové
dokumentace™ ¢. 1009/94 — O7 ze dne 22.12.1994. Pfiloha byla schvalena vrchnim feditelem DDC pod
¢.j. D3-001-X6 Geodézie s OCinnosti od 1.9.2000, aktualizované verzi 2.1 &j. 164/03-07-hg ze dne
27.1.2003, platné od 1.3.2003. Soucasti zpracovani geodetické dokumentace bude vybudovani a
stabilizace geodetického bodového pole a zakladni geodetické zaméfeni, které bude tvofit zaklad pro
vypracovani geodetické dokumentace.

.V dalsim stupni projektové dokumentace budou stanoveny pozadavky pro zhotovitele stavby na zajisténi

polohového a vySkového zaméfeni skuteéného provedeni dokonéenych provoznich souborii nebo jejich
¢asti geodetickymi metodami ve 3. tfidé piesnosti (u pfedméti, které zasahuji do prijezdného prifezu
nebo volného a schidného manipulaéniho prostoru ve 2. tiidé pfesnosti) na vytylovaci sit v
soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv, zplisob méfeni stanovuje ,,Opatfeni k
zamé&fovani objekti Zeleznini dopravni cesty vydané CD, DDC pod &j. 892/1998 — O7 ze dne
18.5.1998.

. V dalsim stupni projektové dokumentace bude pro jednotlivé provozni soubory a stavebni objekty

stanoveno, zda se jednd o urcend technickd zafizeni. Dale budou ureny ucelené provozuschopné ¢asti
stavby a stanoveny podminky a rozsah zkusebniho provozu.

V dal8im stupni projektové dokumentace stavby respektovat zavazna vyjadieni vSech dotéenych organt
statni spravy a vyjadreni dotenych organizaci, které ke stavbé sdélily sva stanoviska viz ¢l. I11. a dale je
nutné doplnit vyjadieni v zavislosti na pozadavky zakona ¢. 183/2006 Sb. stavebni zakon véetné
provadéci vyhlasky ¢.526/2006 Sb. pro vydani stavebniho povoleni.

. 'V misté stavby a v jejim nejbliz§im okoli se nachazi podzemni i nadzemni vedeni a zafizeni v majetku

nebo ve spravé draznich i mimodraznich organizaci uvedenych v asti III. (déle jen spravch siti). Na
zékladé vyjadieni spravel siti stanovi zpracovatel dalSiho stupné projektové dokumentace konkrétni
pozadavky pro zhotovitele stavby, pro poZadani o vytyCeni tohoto zafizeni a zajiSténi pfipadného
odborného dozoru, pfi provadéni téchto praci. Provede zakres vsech dotéenych siti do koordina&ni situace
a stanovi podminky pro prace v mistech uloZeni siti a v ochrannych pasmech siti, kde nesmi byt k
vykopovym pracim pouzito zadnych mechanizacnich prostfedkil. Soucasti zpracovani dal$iho stupné
projektové dokumentace musi byt vypracovany a odsouhlaseny jejich spravci detaily kiiZzeni a soub&hy
v souladu s CSN 736005 . Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni® (vydané 09/1994), CSN
334050 ,.Predpisy pro podzemni sdélovaci vedeni® a CSN 341050 ,Predpisy pro kladeni silovych
elektrickych vedeni™. Dale stanovi pro zhotovitele stavby nasledujici uvedené podminky: Pokud dojde k
obnazeni kabelovych vedeni uc¢init pro jejich ochranu pfed mechanickym poskozenim veskera potiebna
opatieni. Po ukonceni zemnich praci je tfeba zhutnit zeminu pod zafizenim SZDC, s.o. a CD, as. a
obnovit jeho kryti véetné poloZeni vystrazné folie. Stanovit povinnost pro zhotovitele pred provedenim
zahozu obnazenych kabell, pfizvat zastupce uvedenych vykonnych jednotek a organizaci ke kontrole
Jejich celistvosti a zplisobu uloZzeni. Teprve po provedeni této kontroly muze byt realizovana definitivni
Giprava terénu v misté stavby. Na kabelovych trasach nesmi byt zfizovano zafizeni stavenisté, umisténo
slozisté materidlu a odstavovéna tézka stavebni technika. Zemni prace nesmi ménit vySku kryti
stavajicich kabelovych tras a tyto nesmi byt zakryty nerozebiratelnym krytem. Provadéné vykopy musi
byt ohrazeny a za noci osvétleny tak, aby byla zajisténa bezpecnost Zzelezni¢nich zaméstnanct a cestujici
vefejnosti.




Vystavba PZS Pecky — Koufim v km 1,390 a 1,926

9. V zadné &asti dalsiho stupné projektové dokumentace nesmi byt uvadény konkrétni tvpova a firemni
oznadeni vyrobki ani uvedeni vyrobeii.

10.V dal$im stupni projektové dokumentace dofesit otazku likvidace odpadu, pfesnou specifikaci kategorii a
jeho mnozstvi a uréeni mista skladky pro jednotlivé kategorie odpadi.

11.Projektant v dal¥im stupni zpracovani projektu musi respektovat hranice pozemki v obvodu drahy.
V opaéném piipadé zpracuje podklady pro uzavieni smluv o smlouvach budouci na ziizeni vécnych
bfemen nebo oddélovacich geometrickych plani pro pfevod pozemki a piedjednd jejich uzavieni a
projednani tzemniho rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu dle zdkona 183/2006 Sb. s obecnymi
stavebnimi Ufady, véetn€ nabyti pravni moci, pro viechny useky vedouci mimo obvod dréhy, tzv. po
pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi CR s pravem hospodateni pro SZDC, s.0. nebo CD, a.s.

12.Dalsi stupeni projektové dokumentace stavby musi respektovat ustanovem norem CSN 342650
Zeleznini zabezpetovaci zafizeni — piejezdova zabezpeCovaci zafizeni®, editace 2 s platnosti od
1 1.2011 a CSN 736380 “Zelezniéni piejezdy a prechody* z roku 1993 a zmeny predpisu SZDC (CD) Z1

z roku 2008.

13. Dalsi stupefi projektové dokumentace stavby musi respektovat zakon ¢. 13/97 o pozemnich
komunikacich, zejména § 37.

14.Dalsi stupefi projektové dokumentace bude obsahovat zpracované dopravni opatfeni (DIO). DIO bude
odsouhlasené pFislusnymi organy Policie CR, spravcem komunikace a piisluinym odborem dopravy.

15.Pred zahajenim vlastni realizace stavby si budouci zhotovitel zajisti vydani souhlasu pro zvlaStni uZivani
silnice od povéteného silniéniho spravniho Gfadu. Tuto pfipominku projektant dalsiho stupné projektove
dokumentace zapracuje do pozadavki na zhotovitele stavby.

16.V daldim stupni dofesit otazku napéjeni, v podrobnosti PS pro realizaci stavby, odsouhlasené SZE.
Vyjadfeni SZE bude souéasti dokladové ¢asti.

17.Do dalsiho stupné projektové dokumentace je nutno doplnit Havarijni plan, ktery bude vloZen jako
pfiloha souhrnné technické spravy (¢ast B).

18.Casti dokumentace tykajici se vlivu na Zivotni prostfedi, v¢etné dokladi dotéenych organi statni spravy,
predlozit k vyjadieni ekologovi Stavebni spravy zapad Ing. Pokornému.

19.V dal3im stupni projektové dokumentace zajistit zapracovani pozadavki vyjadieni k stavajicim sitim pro
realizaci stavby jako podminek pro zhotovitele stavby.

20.V dalsim stupni projektové dokumentace a viech dalich dokumentech uvadét nizev stavby tak, jak je
uveden v posuzovacim a schvalovacim protokolu pfipravné dokumentace stavby.

21.Pfipominky uvedené v tomto bod& posuzovaciho protokolu tvofi nedilnou soucasti zadavaci dokumentace
na vypracovani daliho stupné projektové dokumentace.

22.Dalsi stupeii projektové dokumentace, piesné PS 01 a PS 02, bude v souladu s piilohou 2 smérnice GR
SZDC €.11/2006 ze dne 30.6.21006 vypracovan v rozsahu projektového souhrnného feSeni stavby a SO
01 a SO 02 musi byt vyhotoveny v rozsahu projektu stavby.
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VIII. Zavér

Piedlozena ptipravna dokumentace stavby odpovida zdsadam stanovenym Smérnici generalniho feditele
SZDC &.j. 11/2006 ze dne 30.6.2006 ,,Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich
a regionalnich™.

Jeji projednani s dotéenymi organy statni spravy, spravci siti technického vybaveni a v ramei organizaci
SZDC s.o0. a Ceskych drah, a.s., bylo v zdsadé kladné. P¥ipominky nebrani jejimu schvéleni a pokragovani
v dalsi pripravé stavby. Pfipominky vze$lé z projednani budou dofeseny v ramci zpracovani dalsiho stupné
projektové dokumentace stavby dle ¢l. III. a VII.

Na zakladé vysledku projednani a posouzeni predlozené piipravné dokumentace stavby ve smyslu
»~Smeérnice k organizaci pfipravy a realizace investi¢ni vystavby u Divize dopravni cesty“ &.j. 530/1999 — O7,
schvalené vrchnim feditelem DDC dne 2.4.1999 naméstek feditele pro fizeni tseku technického Stavebni
spravy zapad:

a) doporuc¢uje schvalit

projektovou dokumentaci ve stupni pfipravné dokumentace stavby
»Vystavba PZS Petky — Kourim v km 1,390 a 1,926%

b) doporuduje stanovit
tyto zavazné ukazatele stavby:
- Celkové limitni néklady stavby
- Kapacitni adaje
¢c) doporuduje ulozit
splnéni piipominek uvedenych v bodé I1I. a VII. tohoto posuzovaciho protokolu

Zpracoval: Tomas Mika, DiS. W 972 524 022
725 761 482
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