



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 4594/2014-SSV
VYŘIZUJE: Hofmanová Milada
TEL.: 724 932 387
FAX:
E-MAIL: Hofmanova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/06.06.2014

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.

Věc: Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice. Dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1:

Zadaná tabulka „4.2.Rekapitulace_ceny_Castolovice“ obsahuje v oddílu D.3.5 chybný kód a název objektu. Opraví zadavatel rekapitulační tabulku na správný objekt : PS 02-03-02-01 ŽST Častolovice, rekonstrukce příhradové transformovny TS 35/0,4kV?

Odpověď:

Zasíláme opravenou tabulku Rekapitulace.

Dotaz č. 2:

Zadaná tabulka „4.2.Rekapitulace_ceny_Castolovice“ obsahuje v oddílu E.1.1. 2x objekt SO 02-11-02-01.1 odlišný pouze v kolonce vlastníka. Objekt je v xls verzi pouze jeden. Podle jakého klíče máme tento objekt rozdělit na dvě ceny do rekapitulační tabulky?

Odpověď:

Pro rozdělení výsledné ceny SO 02-11-01-01.1 na jednotlivé vlastníky použijte v tabulce. Rekapitulace poměr 1:4 (Ostatní:SŽDC).

Dotaz č. 3:

Níže uvedené položky nemají uvedenu měrnou jednotku. Žádáme zadavatele o její doplnění.

objekt	.p.	kód	název	j	množství
PS 02-02-11-02	0	R-75KHGL	Datový ring switch slave/220VAC vč. Zdroje	ks	19
SO 02-12-02-01	1	965812	DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z TV.TISCHER + OBRUBNÍKŮ ODVOZ SUTI DO 7 KM, přádání správci, provizorium	m	170

Odpověď:

Měrné jednotky byly doplněny do tabulky výše.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

772 58 Olomouc

Dotaz č. 4:

Níže uvedené položky mají uvedeno záporné množství. V názvu položky se projektant odkazuje na „nějaké“ variantní řešení, jehož vysvětlení jsme v PD nedohledali. Žádáme zadavatele o vysvětlení jejich ocenění.

objekt	p.	kod	Název	mj	množství
SO 02-19-02-01	53	273 31-1113	B desek prosty C portl zn I (var. se však. příkopy)	3	-0,225
SO 02-19-02-01	55	273 32-1116	Základ desky bet železový cemP znIII (var. se však. příkopy)	3	-1,8125

Odpověď:

Záporné množství bylo uplatněno u vybraných položek osvětlovacích věží z důvodu možného variantního řešení odvodnění (dle pokynu investora). Pro potřeby zpracování nabídky zasíláme upravený Výkaz výměr SO 02-19-02-01, ve kterém je již uvažováno s variantou se vsakovacími příkopy, dle definitivní koncepce odvodnění

Dotaz č. 5

Příloha ZD 4.2. Rekapitulace ceny Častolovice obsahuje v díle D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT chybné číslo a název PS (02-02-00-01 Dálková kontrola a ovládání sdělovacího zařízení). Správně má být PS 02-03-02-01 _ ŽST Častolovice, rekonstrukce příhradové transformovny TS 35/0,4kV. Žádáme o zaslání opravené rekapitulace.

Odpověď:

Zasíláme opravenou tabulku Rekapitulace.

Dotaz č. 6

V Rekapitulaci je uveden SO 02-11-02-01.1 _ ŽST Častolovice, úprava oplocení 2x. Jednou jako majetek SŽDC a podruhé v majetku OSTATNÍ. V soupisu prací se však nachází pouze jeden soubor SO 02-11-02-01.1 _ ŽST Častolovice, úprava oplocení, a to v majetku OSTATNÍ. Žádáme o zaslání soupisu prací pro SO 02-11-02-01.1 _ ŽST Častolovice, úprava oplocení v majetku SŽDC.

Odpověď:

Pro rozdělení výsledné ceny SO 02-11-01-01.1 na jednotlivé vlastníky použijte v tabulce Rekapitulace poměr 1:4 (Ostatní:SŽDC).

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 377358).

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 4. 8. 2014 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 5. 8. 2014 v 10:00 hod.

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 4. 8. 2014 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 5. 8. 2014 v 10:00 hod.

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 4. 8. 2014 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 5. 8. 2014 v 10:15 hod.

Přílohy:

Díl 4.2 Rekapitulace ceny, SO 02-19-01_vv

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě pověření
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace