

FORMULÁŘ 5 a

Výkaz výměr SO

Název stavby :
Název SO :
Datum zpracování :

Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 0,570
Přejezd v km 0,570 - železniční spodek
06/2013

Číslo stavby
Číslo SO 12
Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | 01 | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 122202501 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 6,35 | | | | | | |
| 2 | 122202508 | Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci | m3 | 6,35 | | | | | | |
| 3 | 122202509 | Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost | m3 | 6,35 | | | | | | |
| 4 | 132202501 | Hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí v hornině tř. 3 | m3 | 1,85 | | | | | | |
| 5 | 132202509 | Příplatek u hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí v hornině tř. 3 za lepivost | m3 | 1,85 | | | | | | |
| 6 | 132202521 | Hloubení rýh š do 2000 mm vedle kolejí v hornině tř. 3 | m3 | 9,20 | | | | | | |
| 7 | 132202529 | Příplatek u hloubení rýh š do 2000 mm vedle kolejí v hornině tř. 3 za lepivost | m3 | 9,20 | | | | | | |
| 8 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 17,40 | | | | | | |
| 9 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 174,00 | | | | | | |
| 10 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 17,40 | | | | | | |
| 11 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 17,40 | | | | | | |
| 12 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 27,84 | | | | | | |
| 13 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 5,60 | | | | | | |
| 14 | 583413440 | kamenivo drcené drobné frakce 0-4 | t | 10,64 | | 10,640 | | | | |
| S | Celkem za 01 | Zemní práce | | | | 10,64 | | | | |
| Díl: | 02 | Zakládání | | | | | | | | |
| 15 | 211561111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 1,85 | 1,665 | 3,080 | | | | |
| 16 | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | m2 | 6,00 | 0,000 | 0,002 | | | | |
| 17 | 693112680 | geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX PET 200 | m2 | 6,00 | 0,000 | 0,001 | | | | |
| S | Celkem za 02 | Zakládání | | | | 3,083 | | | | |
| Díl: | 09 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | | |
| 18 | 919441211 | Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 | kus | 4,00 | 7,006 | 28,023 | | | | |
| 19 | 919521130 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500 | m | 8,00 | 0,749 | 5,995 | | | | |
| | | trouba železobetonová propojovací pro integrovaný spoj TZH-Q 50/200 PR D 50 x 200 cm | | | 0,840 | 3,360 | | | | |
| 20 | 592225490 | | kus | 4,00 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5 a

Výkaz výměr SO

Název stavby :

Název SO :

Datum zpracování :

Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 0,570

Přejezd v km 0,570 - železniční spodek

06/2013

Číslo stavby

Číslo SO

Datum aktualizace :

12

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | 922111111 | Pražcové podloží separační vrstva z geotextilie | m2 | 50,80 | 0,000 | 0,012 | | | | |
| 22 | 922111313 | Pražcové podloží vyrovnávací vrstva ze štěrkodrtě | m3 | 2,50 | 1,847 | 4,617 | | | | |
| 23 | 935115112 | Příkopy z tvárnic příkopových TZZ 4 pro povrchové odvodnění | m | 28,00 | 0,320 | 8,963 | | | | |
| 24 | 966008112 | Bourání trubního propustku do DN 500 | m | 10,00 | | | | | | |
| S | Celkem za 09 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 50,969 | | | | |
| Díl: | 99 | Přesun hmot | | | | | | | | |
| 25 | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 9,80 | | | | | | |
| 26 | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 186,20 | | | | | | |
| 27 | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 9,80 | | | | | | |
| 28 | 998241011 | Přesun hmot pro železniční spodek drah kolejových o sklonu 0,8 ‰ | t | 64,69 | | | | | | |
| S | Celkem za 99 | Přesun hmot | | | | | | | | |