

# FORMULÁŘ 5 a

## Výkaz výměr SO

Název stavby :

Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 14,749

Název SO :

Přejezd v km 14,749 - železniční svršek

Datum zpracování :

06/2013

Číslo stavby

Číslo SO

11

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		Zemní práce								
1	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	32,34						
S	Celkem za 01	Zemní práce								
Díl: 05		Komunikace								
2	511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	m3	40,83	2,03485	83,083				
3	511582195	Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích	m3	40,83						
4	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	32,34						
5	512502995	Příplatek za ztížení odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje při rekonstrukcích	m3	32,34						
6	52135722R	Kolej z kolejnic S49 v ose pražce betonové bez podkladnic pružná svěrka	m	15,50						
					0,00626	0,097				
7	134905100	kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I	t	2,48	1,00000	2,479				
8	13490510R	kolejnice železniční tvar 49 E1 (S49) jakost skupina I - vyzískaná	t	0,59	1,00000	0,593				
9	592118990	pražec vystrojený B - 91 S/2 - PA pružný bezpodkladnicový,svěrka Skl.14	kus	14,00						
					0,30400	4,256				
10	59211899R	pražec vystrojený B - 91 S/2 - PA pružný bezpodkladnicový,svěrka Skl.14 (antikorozní upevňovadla)	kus	12,00						
					0,30400	3,648				
11	525010021	Rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na základně	m	5,40						
12	525019095	Příplatek za ztížení rozebrání kolejových polí na základně při rekonstrukcích	m	15,40						
13	525040021	Rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na základně	m	10,00						
14	542400111	Úprava dilatačních spár	m	50,00						
15	542992111	Vyjmutí kolejového pole nebo kolejového rozvětvení hmotnosti do 10 t železničním jeřábem	t	7,19						
16	54319111R	Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbiječkou	soub	1,00						
17	545111311	Výměna kolejnic S49 ojedinelá	m	31,20	0,00064	0,020				
18	545112996	Defektoskopická kontrola kolejnic	m	50,00						
19	548911122	Stykové svařování kolejnic odtavením ojedinelé tvaru S49	kus	8,00	0,00014	0,001				
20	548919995	Zřízení BK dle předpisu S3/2 (řízení prací,vypracování dokumentace,použití nap.zař.,umožnění dilatace KP, atp.)	m	155,00						
21	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	12,00						
S	Celkem za 05	Komunikace				94,177				
Díl: 09		Ostatní konstrukce a práce-bourání								
22	922561129	Úprava drážní stezky z drti kamenné zhutněné tl 100 mm	m2	24,00	0,18907	4,538				
23	926923111	Návěstidlo "pískejte"	kus	1,00	0,33759	0,338				

FORMULÁŘ 5 a

Výkaz výměr SO

Název stavby :  
Název SO :  
Datum zpracování :

Výstavba PZS Jaroměř - Trutnov v km 14,749  
Přejezd v km 14,749 - železniční svršek  
06/2013

Číslo stavby  
Číslo SO  
Datum aktualizace :

11

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	92692441R	Výměna zajišťovací značky vč. konzoly	kus	2,00	0,04672	0,093				
25	926941222	Rychlostník na sloupku s jednou tabulí	kus	1,00	0,02197	0,022				
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce-bourání				4,991				
Díl: 99		Přesun hmot								
26	99701382R	Ekologická likvidace dřevěných prachů	t	0,72						
27	997241531	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	58,47						
28	997241540	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	58,47						
29	997241612	Nakládání nebo překládání suti	t	58,47						
30	998242011	Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu 0,8 %	t	99,17						
S	Celkem za 99	Přesun hmot								