W’ Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955

Sprava Zeleznicni dopravnl cesty 190 00 PRAHA 9

Vas dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -
Nase zn.: .
11 440/2014/SSZ-UE
Vyfizuje: Ing. Slechtové Marta Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 721
Mobil: 602 774 858
E-mail:
slechtovaM@szdc.cz
Datum:

»sRekonstrukce trati As - statni hranice SRN“
Dodateéné informace - Dodatek &é. 7

S odvolani na znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 - Pokyny pro
dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:
Dotaz €. 23:

V Dodatecnych informacich — Dodatek &. 4 byl uchaze¢im postoupen upraveny soupis praci SO 101
Zelezniéni svréek. Do soupisu praci byla doplnéna polozka &. 21a takto:

DEMONTAZE KOLEJE NA DREVENYCH A OCELOVYCH
1965311X . |[PRAZCICH DO KOLEJOVYCH POLl, DZ DO 5 KM, m 2 935,00

1 POKLADAGEM, BEZ ODVOZU HMOT
DEMONTAZE KOLEJE NA BETONOVYCH PRAZCICH DO
214 1965211 |KOLEJOVYCH POLL, DZ DO 5 KM, POKLADACEM_, BEZ m 849,00

ODVOZU HMOT

Soubézné ale nebyla opravena (sniZzena) o pfidané mnozstvi demont.koleje na beton. prazcich polozka é. 21
(demont.na ocel. prazcich). Pfitom v poznamce k této poloZce je uveden vypocet: 2935 - 849 m. Vyméra
u pol. € 21 v8ak z(stava nezménéna.

Zadame zadavatele o upresnéni, resp. vyjasnéni tohoto rozporu.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 23:

Zadavatel proved| upfesnéni, resp. vyjasnéni soupisu praci SO 101 vramci Dodateénych informaci -
Dodatku ¢. 6, ktery vydal pod ¢&j.: 11 327/2014/SSZ-UZ dne 01.08.2014, uvefejnil na profilu zadavatele a
soucasné rozeslal véem dodavatellim, ktefi pozadali o poskytnuti zadavaci dokumentace, nebo kterym byla
zadavaci dokumentace poskytnuta.

Dotaz €. 24:

V SO 102 Zelezniéni spodek je v pol.&.19 uvedeno - DLAZBY Z PRIKOP.TVARNIC TZZ4 NA CM.MALTU
DO BET.LOZE C12/15 TL. 0,10 M — 151,00m3 (v poznamce 1512m). V PD je uvedeno zpevnény piikop
TZZ3 - 151m.

Co je spravné?
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Odpovéd’ na dotaz é. 24:

Spravné je dle PD - piikop tvarnice TZZ3 - 151 m (v poznamce 151 m). Uprava provedena v pfiloZzeném
soupisu praci SO 102.oprava.1.

Dotaz €. 25:

V ramci v8eobecného SO jsou uvedeny nasledujici polozky u kterych neni uvedeno mnoZstvi

4 VSEOB_05 Geometrické plany a vécna bfemena KUS

14 VSEOB_10 Kniha kabelovych plani KUS

Znamena to, Ze je objednatel nepoZaduje ocenit a nebudou se provadét?

Dotaz ¢. 26:

V SO Vseobecny objekt u ¢islo pol. 4 Geometrické plany a vécna bfemena a &islo pol. 14 Kniha kabelovych
pland, ve sloupci mnoZstvi nejsou uvedeny vyméry.

Budou dopinény?

Odpovéd' na dotaz é. 25 a 26:

U véeobecného SO se uvedené dvé polozky nebudou provadét. V piiloze tohoto dodatku &. 7, zasila
zadavatel SO vieobecny objekt, bez téchto dvou polozek.

Zména zadavaci dokumentace

Zadavatel v ramci ,Dodatec¢nych informaci - Dodatk( ¢. 5 az 7* proved|/provadi opravu a doplnéni nékterych
poloZek soupisu praci, které jsou souéasti Zadavaci dokumentace, uverejnéné na profilu zadavatele.

Oduvodnéni provedené zmény:

Zadavatel provedl/provadi Upravy soupisu praci pfi zachovani plvodné zamysleného Ggelu, tj. upfesnit
soupis praci a technicke specifikace tak, aby vylougil pochybnosti uchaze¢ii a zvysil jejich pravni jistotu.

V souvislosti s provedenymi Upravami, se zadavatel rozhodl pfiméfeng prodlouZit Ihiitu pro podani nabidek.
Prodlouzeni o 7 dnl je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostate¢né a pfiméfené vzhledem k povaze zmény.
Provedenou zménu nelze povaZovat za takovou zménu, kterd by rozsifila okruh moznych dodavatelt a
vyvolavala tak potfebu prodlouzeni |hiity pro podani nabidek tak, aby od okamziku zmény &inila celou
plvodni délku Ihity pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdéjsich platnych pravnich predpisil, provede sou¢asné zde uvedené Upravy v uvefejnéném vyhlaseni.
Opravné Oznameni o =zakazce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém portalu
www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykajl téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

IV.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dal$ich dokument
Lhdta pro doru€eni Zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumenttim

Datum: 20 / 08 / 2014 nahrazeno 27 / 08 / 2014 (dd/mm/rtrr) Cas: 09:00

1V.3.4) Lhita pro doruceni nabidek nebo Zadosti o tiéast

213



Datum: 20/ 08 / 2014 nahrazeno 27 [ 08 2014 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

1V.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 20 /08 / 2014 nahrazeno 27 / 08 / 2014 (dd/mm/rrr)  Cas: 09:15

VI.3) Dalsi informace
V textu €lanku VI.3) Dalsi informace se zrusuje nasledujici text v plném rozsahu:

Zadavatel oznamuje, Ze Ihita pro dokonceni stavebnich praci je 8 mésicl. Pfedani dokumentace
skuteéneho provedeni stavby a souborné zpracovani geodetické d&asti dokumentace skutecného
provedeni stavby je do 2 més. ode dne podpisu posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti dila.
Harmonogram plnéni se poZaduje zpracovat se zahajenim stavebnich praci od 10/2014.

a nahrazuje se novym textem v tomto znéni;

,Zadavatel oznamuje, Ze lhita pro dokonceni stavebnich praci je 8 mésicl. Pfedani dokumentace
skuteéného provedeni stavby a souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutedného
provedeni stavby je do 2 més. ode dne podpisu posledniho Zapisu o pfedani a pfevzeti dila.
Harmonogram pinéni se pozaduje zpracovat se zahajenim stavebnich pracl od 11/2014" "

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Upravy - je presvédéen, ze vytvofil optimalni podminky
jednotlivym uchaze&m pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani vech zakonnych pozadavki.

Prilohy: SO 102.oprava.1-soupis praci
SO vseobecny objekt.oprava. 1

V Prazedne ..v... 0. =Y

//MM/

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
na zakladé ,Povéieni” ¢.1604
ze dne 13.06.2013
Sprava Zeleznicni dopravni cesty
statni organizace
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