



ŘEZY - stávající stav

ŘEZ B-B' - stávající stav



ŘEZ C-C' - stávající stav



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 150 mm (ZDIVO TL. 100 mm Z CPP + 50 mm IZOLAČNÍ PLÁŠT Z OCELOVÝCH VLYSŮ) NA ZDĚNÉM PARAPETU TL. 300 mm Z CPP
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO tl. 400 – 300 mm Z CIEHL PLNÝCH PÁLENÝCH NA ZDÍCI MALTU
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PŘÍČKY Z UMAKARTU S ROŠTEM V CELKOVÉ TL. 70 mm
- STÁVAJÍCÍ KOMÍN


SKLADBY

- A** – BETONOVÁ MAZANINA + NÁTĚR
– STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY
- B** – KERAMICKÁ DLAŽBA
– STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY
- C** – AZBESTOVÁ KRYTINA
– LATĚ + KONTRALATĚ
– DIFUZNÍ FOLIE
– NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY
–> DŘEVĚNÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNIKY
– VZDUCHOVÁ MEZERA
– STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
– VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- D** – AZBESTOVÁ KRYTINA
– LATĚ + KONTRALATĚ
– DIFUZNÍ FOLIE
– NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY
–> DŘEVĚNÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNIKY
– VZDUCHOVÁ MEZERA
– STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
– VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

POZNÁMKA

- VŠECHNY VÝPLNĚ OTVRŮ BUDOU ODSTRANĚNY KROMĚ GARÁŽOVÝCH VRAT A DVOU DVEŘÍ DO KOTELNY A SKLADU UHLÍ TA BUDOU PO OČIŠTĚNÍ, ODMAŠTĚNÍ A OPLACHU VODY OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM
- RAMPA VČETNĚ NÁJEZDU BUDE VYSRAVENA (OTLUČENA OMÍTKA A PROVEDENA NOVÁ, VYSRAVENA NÁŠLAPNÁ VRSTVA, VYSRAVENO SCHODIŠTĚ VČ. ZÁBRADLÍ, OCELOVÁ ČÁST NÁJEZDU OČIŠTĚNA, ODMAŠTĚNA A PROVEDEN NOVÝ NÁTĚR)
- SCHODIŠTĚ U KOTELNY BUDE VYSRAVENO. ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ OČISTIT, ODMASTIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM
- STÁVAJÍCÍ MŘÍŽ Z OKNA KANCELÁŘE ODMONTOVAT, OČISTIT, ODMASTIT, OPATŘIT NÁTĚREM A PO VÝMĚNĚ OKNA PŘIDĚLAT ZPĚT
- BETONKY PŘED VSTUPY DO OBJEKTU BUDOU VYSRAVENY
- NADSTŘEŠNÍ ČÁST KOMINU BUDE ODBOURÁNA
- STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK NA STŘECHU A STÁVAJÍCÍ DRŽÁK ANTÉNY BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI
- VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
- OBEZDÍVKU POD ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM NA VÝCHODNÍ STRANĚ OBJEKTU VYSRAVIT, PŘÍPADNĚ PROVÉZT NOVOU
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDOU VYMĚNĚNY VIZ. VÝPISY PRVKŮ V TĚTO PD

0,000 = ÚROVEŇ H.H. PODLAHY OBJEKTU

 Progressive build s.r.o.	OVĚŘIL:	VYPRACOVAL:		DATUM:	7/2018
	Ing. M. Rauchfuss IČO: 46465812	Lukáš Nevole 721 774 010 nevole@progressivebuild.cz	Jaroslav Kadefábek 737 157 872 kaderabek@progressivebuild.cz	MĚŘÍTKO:	1:50
INVESTOR:				STUPEŇ:	DSP
Správa železniční dopravní cesty s.o., Dílžděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město				KRAJ:	Vysočina
				MÍSTO:	Jihlava
AKCE:				Č. VÝKRESU:	
Stavební úpravy objektu OTV na st.p.č. 753, k.ú. Horní Cerekev				D.1.1.b.4	
OBSAH:					
Projektová dokumentace pro stavební povolení ŘEZ B-B' A ŘEZ C-C' - stávající stav					