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Zadávací podmínky 

Rozsah a specifikace zájmové lokality pro: 

Projekt osy kolejí č. 1 a 2 na TÚ2361 Hranice na Morav ě – 
Vsetín, km 0,000 – 7,520 a 24,000 – 43,433 

 
Ze seznamu opravných a údržbových prací 2019 ze dne 1. 12. 2018, schváleného 

náměstkem pro provozuschopnost; poř. č. 2; „TÚ 2361 Hranice na Moravě - 
Hustopeče nad Bečvou, km 0,0 - 7,0; tvorba směrového a výškového projektu osy 

koleje“ a poř. č. 3 “ TÚ 2361 Valašské Meziříčí - Vsetín, km 24,0 - 43,4; tvorba 
směrového a výškového projektu osy koleje“ 

1. Lokalita: 

TÚ 2361, Hranice na Moravě (mimo) – Hustopeče nad Bečvou (mimo), v km 0,000 
(ZV3 v žst. Hranice na Moravě) – 7,520 

TÚ 2361, Valašské Meziříčí (včetně) – Vsetín (mimo), km 24,000 – 43,433 (ZV53 
v žst. Vsetín) 

2. Rozsah činnosti:  

Tvorba směrového a výškového řešení osy koleje z mapování dodaného 
SŽG Olomouc s využitím stávajících směrových poměrů. 

3. Předmět činnosti:  

a) dokumentace bude vypracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 
systému BPV 

b) staničení – staničení bude na začátku TÚ 2361 (ZV3 v žst. Hranice na Moravě) 
ztotožněno s evidovaným staničením (km 0,000); na začátku úseku Valašské 
Meziříčí – Vsetín bude staničení napojeno na staničení stavby „Zvýšení traťové 
rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“ 

c) analýza polohy stávajících staničníků vzhledem k tomuto systému staničení 
d) návrhové rychlosti – dle tabulky č. 6b TTP308-; v úseku Hranice na Moravě – 

Hustopeče nad Bečvou bude prověřena možnost zvýšení rychlosti a budou 
navrženy výhledové rychlosti V, V130, V150 a Vk s omezením Vmax = 100 km/h 

e) návrh směrových poměrů: 
i. podkladem pro návrh směrových poměrů bude nákresný přehled 
ii. přímé budou vyrovnány s minimalizací směrových odchylek 
iii. mezi přímými budou navrženy oblouky s minimalizací směrových odchylek 

(oproti nákresnému přehledu možno upravit délky přechodnic a poloměry 
oblouků) 
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iv. převýšení bude zachováno dle nákresného přehledu; v úseku Hranice na 
Moravě – Hustopeče nad Bečvou je možné upravit převýšení s ohledem 
na výhledovou rychlost 

v. přechodnice budou navrženy tvaru klotoidy 
vi. v co největší míře se vyvarovat návrhu vyrovnávacích oblouků velkého 

poloměru, nových složených oblouků a nesymetrických přechodnic, pokud 
si to situace nevyžádá (např. návaznost na objekty, navazující stavby…) 

f) návrh sklonových poměrů – navržená niveleta se bude pohybovat v pásmu           
-30 / +100 mm od výšky zaměřených bodů 

g) stanovení změn vedení koleje na dotčených objektech: 
i. výhybky – bude vypracována tabulka se směrovými a výškovými posuny 

zaměřených bodů všech dotčených výhybek 
ii. přejezdy – bude vypracována tabulka se směrovými a výškovými posuny 

zaměřených bodů všech dotčených přejezdů 
iii. nástupiště s výškou hrany H ≥ 380 mm – bude vypracován posudek 

nástupištní hrany vůči stávající i nové ose koleje; při posudcích bude 
zohledněno případné převýšení koleje 

iv. nástupiště s výškou hrany H ˂ 380 mm – bude vypracována tabulka 
s hodnotami vzdálenosti a výšky nástupištní hrany vůči stávající i nové 
ose koleje, jejich posudek však proveden nebude; v hodnotách 
vzdálenosti a výšky bude zohledněno případné převýšení koleje 

v. světelná návěstidla – bude vypracována tabulka se směrovými posuny 
zaměřených bodů koleje u světelných návěstidel a se vzdáleností „nová 
osa koleje – osa návěstidla“; nebude posuzována prostorová průchodnost 

vi. propustky a mosty – bude vypracována tabulka se směrovými a 
výškovými posuny zaměřených bodů u všech dotčených propustků a 
mostů; u objektů se zábradlím bude vypracována tabulka se vzdáleností 
„nová osa koleje – zábradlí“; nebude posuzována prostorová průchodnost 

4. Požadovaná p řesnost:  

Snahou je přiblížit se co nejvíce stávajícím směrovým a výškovým poměrům. 
Navržené geometrické parametry koleje budou sloužit pro účely stanovení definičního 
staničení, vypracování rychlostního profilu a jako podklad pro projekty opravných a 
údržbových prací Oblastního ředitelství Olomouc. 
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5. Podklady poskytnuté zadavatelem: 

a) zaměření osy koleje a objektů na trati (výkres v dgn, seznamy souřadnic 
podrobných bodů osy koleje a objektů) 

b) aktuální nákresné přehledy  
c) schémata stanic a ostatních dopraven (odb. Skalka, žst. Hranice na Moravě 

město, žst. Valašské Meziříčí, n.z. Bystřička, žst. Jablůnka) 
d) tabulky výhybek v jednotlivých dopravnách 
e) seznam nástupištních hran u kolejí č. 1 a 2 
f) seznam přejezdů se základními parametry 
g) seznam návěstidel u kolejí č. 1 a v 
h) seznam tunelů, mostů, propustků a zárubních a opěrných zdí se základními údaji 
i) aktuální tabulka č. 6b TTP308- (tabulky traťových poměrů) 
j) Směrnice SŽDC č. 83 – Tvorba a používání tabulek traťových poměrů 
k) OŘ39 – Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce 

v aktuálním znění 
Příloha č. 9 k OŘ39 – Měření 3D osy koleje 
Příloha č. 10 k OŘ39 – Kódování bodů pro měření 3D osy koleje 
Příloha č. 11 k OŘ39 – Tvorba směrového a výškového řešení osy koleje 

l) seznam kontaktních osob a adres 
m) navazující projekty 
n) vzorový projekt Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice 
 
Předávané podklady jsou majetkem SŽDC, s.o. a jsou poskytnuty pouze pro účely 
vyhotovení zakázky. 

6. Předpisy a normy:   

Zákon č. 266/1994 Sb. (zákon o dráhách) 
Vyhláška č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah) 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
Předpis SŽDC (ČD) M21 Předpis pro staničení železničních tratí 
Předpis SŽDC S3 Železniční svršek 
Předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej 
Opatření ředitele SŽG Olomouc OŘ39 – Technické zadávací podmínky pro projekční 
a geodetické práce, 2014 
SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 2013 
ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, 
regionálních a vlečkách 
ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha – Část 1: projektování 
ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 
ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 
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7. Forma p ředání:  

a) Technická zpráva s přílohami (analýza polohy staničníků, základní parametry 
směrových oblouků, tabulky s požadovanými informacemi u objektů – viz bod 
3. g) 

b) Situace (na podkladu výkresu stávajícího stavu) 
c) Podélný profil 
d) Seznam souřadnic hlavních bodů (ZP, ZO, KO, KP, ZZO, LN, KZO, ZV, KV na 

4 desetinná místa, ZÚ, KÚ, VB, BO na tolik desetinných míst, kolik umožní 
programové vybavení – ideálně na 7) 

e) Digitální dokumentace na CD v otevřené (dwg, dgn, doc, xls) i uzavřené (pdf) 
formě 

Dokumentace bude předána v digitální formě na Oblastní ředitelství Olomouc a 
na SŽG Olomouc k připomínkám. Po zapracování připomínek bude čistopis 
dokumentace odevzdán na SŽG Olomouc ve 3 vyhotoveních v tištěné formě 
s kompletní dokumentací na disku CD. 

8. Podmínky:  

Dokumentaci bude zpracovávat osoba autorizovaná v oboru dopravní stavby. 
Všechny 3 výtisky čistopisu dokumentace budou opatřeny autorizačním razítkem a 
vlastnoručním podpisem zpracovatele. 

V případě vizuální prohlídky v místě (v provozované dopravní cestě) je nutné mít 
povolení ke vstupu do provozované dopravní cesty vydané Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizací. 

9. Bezpečnostní rizika  

V případě tvorby směrového a výškového řešení osy koleje neevidujeme žádná 
bezpečnostní rizika. Pokud by došlo k pohybu v kolejišti, musí být všichni pracovníci 
proškoleni z předpisu SŽDC Bp1 a tento předpis dodržovat. 
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10. Termíny p ředání podklad ů a plnění 

Termíny předání podkladů 

Základní podklady (zaměření):   při podpisu smlouvy 

Kompletní podklady:     31. 5. 2019 

Termíny průběžného plnění 

Dokumentace k připomínkám:   30. 9. 2019 

Připomínkové řízení:     1 měsíc od doručení konceptu 

Závazný termín konečného odevzdání zakázky 

Konečné odevzdání zakázky:   15. 11. 2019 

Pozn.: Nedodržení termínu konečného odevzdání zakázky bude důvodem k udělení 
smluvní pokuty dle obchodních podmínek. 

 

Vypracoval:  Ing. Tomáš Vachutka 

email: vachutka@szdc.cz, tel.: 9727 42193 


