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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

Předmětem stavby je rekonstrukce technologie trakční napájecí stanice (trakční 

transformovna), její technologické a stavební části a navazujících rozvodů vn, nn včetně 

připojení na trakční vedení.  

Základním cílem stavby je odstranění zastaralého technologického zařízení a zajištění 

normových hygienických požadavků provozování trakční transformovny. Instalace moderní 

technologie zajistí splnění současně platných zákonů, norem, směrnic a vyhlášek, které 

určují podmínky pro výstavbu, provoz, energetickou náročnost a podmínky pro údržbu 

trakční transformovny. 

Jedná se o stavbu trvalou, o bezobslužnou trakční napájecí stanice sytému 25kV AC, 

rezervovaný příkon: 12 MW, jmenovitý výkon trakčního transformátoru: 12,5 MVA, počet 

napaječů R25kV: 5 ks. 

2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY 

Předmětem zakázky je realizace stavby a vypracování veškeré příslušné dokumentace 

související se zhotovovanou stavbou. 

Hlavní PS a SO určující rozsah stavby: 

Stávající technologická zařízení rozvodny 110 kV budou demontována vč. pomocných 

ocelových konstrukcí, demolice základů a demontáže hlavní ocelové konstrukce (HOK) v poli 

R110 kV - SŽDC . Nová technologie je řešena individuálními přístroji umístěných na 

vysokých stoličkách pro ochranu před nebezpečným dotykem živých částí polohou. Přístroje 

budou osazeny na pomocných ocelových konstrukcích. Minimální výška spodků izolátorů je 

ve výšce 2250 mm a výška živých částí je 3350 nad betonovými základovými patkami výšky 

100 mm nad terénem. V rozvodně jsou navrženy individuální přístroje se silikonovými 

izolátory tj. podpěrné izolátory, přístrojové transformátory napětí a kombinované přístrojové 

transformátory proudu a napětí. Připojnicový odpojovač a vypínač jsou s izolátory 

porcelánovými. Omezovače přepětí, pro ochranu transformátoru před atmosférickým a 

spínacím přepětím, jsou umístěny na stanovišti transformátoru.  

Stanoviště transformátoru je navrženo zakryté se vstupními stanovými průchodkami s 

plastovými (silikonovými) izolátory. Na stěně přilehlé k rozvodně 110 kV jsou vodorovně 

umístěny omezovače přepětí opět se silikonovými izolátory. Na stanovišti je umístěn 

jednofázový olejový trakční transformátor 12,5 MVA s regulací napětí ve vakuovém 

provedení. 

Rozváděč 25 kV se navrhuje jako vnitřní, kovově krytý, skříňový rozváděč podle ČSN EN 62 

271-200. Situovaný je spolu s rozvaděči vlastní spotřeby v samostatné místnosti stavebně 

upravené provozní budovy TT. V rámci použitého přístrojového vybavení je navržen 

jednopólový výkonový vypínač s vakuovým zhášedlem pro použití v trakčních obvodech se 

jmenovitým napětím 27,5 kV podle ČSN EN 50 163. Vypínač bude ve výsuvném provedení 

(supluje funkci odpojovače). Přístrojové transformátory napětí se navrhují jednopólově 

izolované PTN s převodem 27//0,1/0,1 kV. PTN má dvě sekundární vinutí, jedno pro měření, 

druhé pro napájení obvodů ochran. 

V TT Plzeň Doudlevce bude instalováno jedno nové FKZ v rozsahu sekce filtrů a 

dekompenzační člen. Dekompenzační člen je navržen bez snižovacího transformátoru, 
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dekompenzační tlumivka i tyristorový měnič ve funkci regulátoru jalového výkonu jsou na 

napětí 27,5 kV. V rámci tohoto PS bude provedeno měření zpětných vlivů TT Plzeň 

Doudlevce na napájecí síť 110 kV ČEZ Distribuce a.s. a měření EMC a EMI podle 

ČSN EN 50121-1,2,5. 

Kontrola a řízení rozvodny R25 kV je řešena pomocí PLC, které jsou spolu s potřebnými 

přístroji a ochranami umístěny v ovládacích skříních označených ASF1..11. 

Vlastní spotřeba (VS) se skládá z rozvaděčů ANG1, ANG2, ATJ, ATN. ANG1 je zálohovaná 

část jedno/třífázová s možností napájení z ANG2, ANG2 je část třífázová. Vlastní spotřeba je 

napájena ze dvou směrů. Jednofázově z rozvaděče 25 kV přes jednofázový transformátor 

27/0,23 kV a třífázově z přípojky nn. 

Předmětem stavby je úprava připojení na trakční vedení. Napájení trolejového vedení bude 

zajišťovat 5 napáječů TT Doudlevce. 

Bude realizována výstavba transformátorového stání a stavební úpravy stávající provozní 

budovy, nové oplocení, kompletní obnova vnějšího uzemnění a nezbytné demolice. 

Rekonstrukce bude provedena za úplné výluky stávající TT Plzeň Doudlevce. 

 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

 
 Schválený záměr projektu stavby „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK - Výstavba 

trakční transformovny Doudlevce“ 
 Rozhodnutí o umístění stavby „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK a Uzel Plzeň“ ze 

dne 10.4.2009 (výstavba TT je jeho součástí) 
 Stavební povolení stavby „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ ze dne 16.12.2010 

(výstavba TT je jeho součástí) 
 Projekt stavby „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ (09/2009, 04/2010, 12/2010 

SUDOP PRAHA a.s.) 

 

4. PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY REALIZACE 

 

Předpokládané zahájení díla :       10/2014 

Ukončení stavby závěrečným přejímacím řízením :     10/2015 

Lhůta pro předání geodetické části dokumentace skutečného 

provedení stavby :                                                                                do 2 měsíců ode dne 

podpisu posledního                  

Zápisu o předání a 

převzetí Díla 

Lhůta pro předání dokumentace skutečného provedení 

stavby v listinné a digitální formě : do 2 měsíců ode dne 

podpisu posledního                  

Zápisu o předání a 

převzetí Díla 

 



Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK-Výstavba trakční transformovny Doudlevce 

Díl 2 – Technické podmínky 
Příloha č. 2c) – Zvláštní technické podmínky 

 

Strana 5 

 

5. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 

5.1 Životní prostředí a nakládání s odpady 

- budou splněny podmínky pro fázi realizace, uvedené v souhlasném stanovisku o 
hodnocení vlivů podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA), vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 15.10.2007 pod č.j. 
ŽP/6165/06, 

- náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny u jednotlivých SO 
v ceně těchto SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých skládkách, 

- povinností zhotovitele je zajistit projednání přístupových komunikací k předmětné lokalitě 
s příslušnými orgány státní správy a Policií ČR, 

- v souladu s Metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a 
pro nakládání s nimi (MŽP Praha, leden 2008) bude před demolicemi provedena 
důkladná prohlídka a zní vyhotoven zápis. Odděleně budou odstraněny části stavby, 
které se stanou nebezpečnými odpady, 

- zhotovitel předloží na vyžádání objednatele ke kontrole zejména průběžnou evidenci 
odpadů a oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. V případě vzniku 
nebezpečných odpadů zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatele souhlas k 
nakládání s nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu shromažďovacích míst 
nebezpečných odpadů, 

- dle lokálních potřeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť výskytu 
volně žijících organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 

 

5.2 Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 

 

 „Průjezd uzlem Plzeň ve směru 3.TŽK“ (investor SŽDC s.o.) v realizaci 

 „Provozní oplocení TR Plzeň - jih“ (investor ČEZ a.s.) příprava a realizace 

 „Přeložka horkovodu“ (investor Plzeňská energetika a.s.) příprava a realizace 
 
 

 

5.3 Ostatní 

 

- Zhotovitel stavby zajistí aktualizaci vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a 

správců sítí technického vybavení, propadlých po vydání stavebního povolení nebo v 

průběhu stavby, potřebných pro řádnou realizaci stavby. 

- Stavba byla v předchozím období součástí přípravy staveb „Průjezd uzlem Plzeň ve 

směru III. TŽK“ a „Uzel Plzeň 3. Stavba – přesmyk domažlické trati“. Vyjádření a 

stanoviska orgánů a správců sítí v dokladové části tomu odpovídají. 
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- PS 97-22-03.2 - TT Plzeň Doudlevce, úpravy POK SŽDC s.o. – nezadatelný 

Kontakt : ČD -Telematika a.s. - Jiří Horký – tel : 722 069 066   e-mail : Jiri.Horky@cdt.cz 

 

SO 97-39-01 - TT Plzeň Doudlevce, úpravy DOK ČEZnet a.s. – nezadatelný 

Kontakt : ČEZ ICT Services, a.s. – Milan Vyleta – tel : 371 102 732  

e-mail : Milan.Vyleta@cez.cz 

 

SO 97-35-01.1 - NS Doudlevce úprava připojení na trakční vedení 

Při realizaci nových napáječů n13 a n14 je nutné věnovat zvýšenou pozornost při budování 

kabelové trasy na pozemcích vlastníků Škola Welding s.r.o., ŠKODA Investment a.s. a 

Škoda Electric a.s. Podmínky stanovuje projekt stavby. 
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