



Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc





			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**GENERÁLNÍ PROJEKTANT: EXprojekt s.r.o.**  
**Kounicova 688/26**  
**602 00 Brno**



**SUBDODAVATEL: SUDOP BRNO spol. s r.o.**  
**Kounicova 26**  
**611 36 Brno**

OBJEDNAVATEL:		SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz			
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. David Kmošek 		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Bradáč 		NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jan Bradáč 		KONTROLOVAL Ing. Jan Zářecký 	
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ MÚ: Břeclav / k. ú.: Poštorná				STUPEŇ: PSŘ	
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov SO 02-06-01.1 Odbočka Pohansko provizorní rozvody nn						ZAK. ČÍSLO 2014-009	ARCH. ČÍSLO 2014-009
						MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
						DATUM:	
Soupis kabelů						ČÁST DOKUM. E.3.6	PŘÍLOHA 4

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov

Název PS,SO :  
Odbočka Pohansko provizorní rozvody nn

Projektant, firma :  
Ing. Bradáč, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 02-06-01.1

26.06.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	m701	Zemní práce		1,000											
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,100		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 10	Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou 1: 0,1; viz příloha č.1 až 5 kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.		
2	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	20,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 10	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez přechování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.		
3	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 10	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.		
4	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 10	Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.		
S	Celkem za m701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00					
Díl:	702m	Odvoz odpadu		1,000											
5	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 10	Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.		
S	Celkem za 702m	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 702m	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov

Název PS,SO :

Odbočka Pohansko provizorní rozvody nn

Projektant, firma :

Ing. Bradáč, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 02-06-01.1

Datum zpracování :

26.06.2014

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr		
							dodávky		montáže							
							jednotková	celkem	jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	
Díl: 6	m741 741ABL	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 32-40mm	m	1,000 6,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 10	Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky pod/na omítku, na rošt, na stožár a pod. včetně všech přípravných prací ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ) a dále včetně dodávky a montáže pomocného materiálu pro upevnění trubky ( klipy, pásky, hmoždinky a pod. ) . Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.			6: 6; viz příloha č.1 až 5
S	Celkem za m741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00						
Díl: 7	m742 742GFD	Sílnoproudé rozvody CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1,000 25,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů			7: 25; viz příloha č.1 až 5
8	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 10	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/základky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů			8: 4; viz příloha č.1 až 5
9	742ZBA	Demontáž kabelového vedení nn	m	25,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 10	Položka obsahuje: Demontáž uvedeného kabelového vedení nn ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod., včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů			9: 25; viz příloha č.1 až 5
S	Celkem za m742	Sílnoproudé rozvody				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00						
Díl: 10	m747 747BAA	Zkoušky, revize a HZS Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	1,000 1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 10	Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na sílnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.			10: 1; viz příloha č.1 až 5
11	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 10	Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o sílnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.			11: 1; viz příloha č.1 až 5

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov

Název PS,SO :  
Odbočka Pohansko provizorní rozvody nn

Projektant, firma :  
Ing. Bradáč, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
Datum zpracování :

SO 02-06-01.1  
26.06.2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
12	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 10	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	12: 1; viz příloha č.1 až 5
13	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	20,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 10	Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	13: 20; viz příloha č.1 až 5
S	Celkem	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00				
						0,000		0,00		0,00				
Díl: 14	O990 170504-O	Poplatky za skládky Výkopová zemina-odkop	t	1,000 1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC 10	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	14: 1; viz příloha č.1 až 5
S	Celkem	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00				
						0,000		0,00		0,00				