
Stavba Sanace Skochovické skály v úseku Davle ‐ Skochovice v km  33,100 ‐ 33,3 80

SO.02 ‐ Sanace Skochovické skály km 33,150 ‐ 33,360
Název stavby :

Poř.

číslo Číslo
pol. položky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16

Díl: Příprava a očištění skalního svahu
1 944 51‐1111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 350,00 0,00 0,00 0,00 celková délka dočasných ochranných plotů 175 m x 

výška plotu z textilní sítě 2 m
Dodání a montáž dočasných ochranných sítí z textilie včetně 
dodání a osazení lešenářských trubek, pro vytvoření dočasného 
ochranného plotu při odtěžování

2 944 51‐1211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 3 500,00 0,00 0,00 0,00 předpoklad využití dočasných ochranných sítí po 
dobu 10 dní: položka č. 1 o ploše 350 m2 x 10 dní

ochranné sítě budou využity po dobu dolamování horninového 
materiálu 

3 944 51‐1811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 350,00 0,00 0,00 0,00 odstranění ochranných sítí z textilie z položky č. 1 o 
ploše 350 m2

Odstranění textilních sítí včetně lešenářských trubek, možnost 
dalšího využití sítí, předpoklad poškození 30% z celkové plochy 
sítí

4 111 20‐1094 Odstranění křovin a náletu s odstraněním kořenů, 
průměr kmene do 125 mm, pl. do 500 m2

m2 650,00 0,00 0,00 0,00 80% plochy délky (15 + 115) m x výška po svahu 6,25 
m, výkres č. E.1.5.2

odstranění vegetace, náletů a křovin z mírných partií skalního 
svahu (sklon cca 30°)

5 111 20‐1105 Odstranění křovin a náletu s odstraněním kořenů, 
průměr kmene do 125 mm, ve skalních stěnách, 
horolezeckým způsobem, pl. do 2000 m2

m2 600,00 0,00 0,00 0,00 75% plochy délky (15 + 115) m x výška po svahu 6,15 
m, zaokrouhleno na jednotky,  výkres č. E.1.5.2

odstranění vegetace, náletů a křovin z prudkých partií skalního 
svahu; realizováno horolezeckým způsobem, vyškolenými 
pracovníky v ploše a rozsahu určeném projektantem

6 112 20‐1101 Odstranění pařezů s jejich vykopáním průměru 100‐
300mm

ks 46,00 0,00 0,00 0,00 Odstranění pařezu pokácených stromů v počtu 46 ks  Odstranění pařezů s jejich vykopáním nebo vytrháním, s 
přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

7 289 10‐1011 Očištění skalní stěny pl. do 1000 m2, tl. do 0,15 m, 
horolezeckým způsobem

m2 510,00 0,00 0,00 0,00 celková plocha určená geodetickým zaměřením a 
geotechnickým mapováním 1241 m2, dle 
geotechnického průzkumu bude cca 41% provedeno 
do mocnosti 0,15 m, výkres E.1.5.2

odstranění volných částí a bloků s odstraněním kořenového 
systému dle možností do mocnosti 15 cm; realizováno 
horolezeckým způsobem, vyškolenými pracovníky pomocí 
ručního nářadí či lokálně s pneumatickými kladivy, dle určení 
geotechnika a aktuálního stavu skalního masívu

8 289 10‐1012 Očištění skalní stěny pl. do 1000 m2, tl. do 0,35 m, 
horolezeckým způsobem

m2 416,00 0,00 0,00 0,00 celková plocha určená geodetickým zaměřením a 
geotechnickým mapováním 1241 m2, dle 
geotechnického průzkumu bude cca 34 % provedeno 
do mocnosti 0,35 m, výkres E.1.5.2

odstranění volných částí a bloků s odstraněním kořenového 
systému dle možností do mocnosti 35 cm; realizováno 
horolezeckým způsobem, vyškolenými pracovníky pomocí 
ručního nářadí či lokálně s pneumatickými kladivy, dle určení 
geotechnika a aktuálního stavu skalního masívu

9 289 10‐1015 Očištění skalní stěny pl. do 1000 m2, tl. do 0,5 m  m2 315,00 0,00 0,00 0,00 celková plocha určená geodetickým zaměřením a 
geotechnickým mapováním 1241 m2, dle 
geotechnického průzkumu bude cca 25% provedeno 
do mocnosti 0,5 m, výkres E.1.5.2

odstranění volných částí a bloků s odstraněním kořenového 
systému dle možností do mocnosti 50 cm; realizováno 
horolezeckým způsobem, vyškolenými pracovníky pomocí 
ručního nářadí či lokálně s pneumatickými kladivy, dle určení 
geotechnika a aktuálního stavu skalního masívu

10 111 20‐1105 Dolam ve skal stěn, hor. 4‐5 hor způs ručním nářadím m3 175,40 0,00 0,00 0,00 rozsah odtěžení určen geotechnickým průzkumem z 
určených partií dle míry zvětrání, plošně proměnlivé, 
z celkového objemu cca 365 m3 budou tyto práce 
provedeny v předpokládaném rozsahu 48 %, 
specifikace bloků nelze jinak určit s ohledem na 
charakter a stav zvětrání skalního masívu

dolamování určených bloků, řízené odtěžení nestabilních bloků 
nad 0,5 m3 pomocí ručního nářadí, dle určení geotechnika a 
aktuálního stavu skalního masívu

11 111 20‐1108 Dolam ve skal stěn, hor. 4‐5 hor způs spec 
technologiemi

m3 189,17 0,00 0,00 0,00 rozsah odtěžení určen geotechnickým průzkumem z 
určených partií dle míry zvětrání, plošně proměnlivé, 
z celkového objemu cca 365 m3 budou tyto práce 
provedeny v předpokládaném rozsahu 52 %, 
specifikace bloků nelze jinak určit s ohledem na 
charakter a stav zvětrání skalního masívu

dolamování určených bloků, řízené odtěžení nestabilních bloků 
nad 0,5 m3 pomocí hydraulických klínů a pneumatických kladiv, 
dle určení geotechnika a aktuálního stavu skalního masívu

13 agreg. Dočasná přeložka kabelů SSŽT ‐ 5 svazků, na druhou 
stranu drážního tělesa

bm 250,00 0,00 0,00 0,00 dočasná přeložka kabelů v celé délce úseku:  250 m Podél trati dále vede závěsné vedení NN, sdělovací a 
zabezpečovací zařízení ČD Telematika a SŽDC

14 919 72‐6122 Geotextilie pro separaci a filtraci netkaná z 
polypropylenu plošná gramáž do 150 g/m2 včetně 
pokládky

m2 900,00 0,00 0,00 0,00 délka sanovaného úseku 210 m x potřebná šířka 1,52 
m, opakované použití a výměna cca 3x

geotextílie pro ochranu kolejového lože před jeho znečištěním 
materiálem vzniklým při sanačních pracích ve skalní stěně

Zadávací výkaz výměr dle vyhl. č. 230/2012 Sb.

Sanace Skochovické skály v úseku Davle ‐ Skochovice v km  33,100 ‐ 33,380

Název položky MJ
Množství 
celkem

Cena dodávky 
jednotková

Dodávka celkem
Cena montáže 
jednotková

Montáž celkem Práce celkem výkaz výměr
Poznámka položky, technická, technologická specifikace, 

komentář k položce
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Poř.

číslo Číslo
pol. položky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16

Název položky MJ
Množství 
celkem

Cena dodávky 
jednotková

Dodávka celkem
Cena montáže 
jednotková

Montáž celkem Práce celkem výkaz výměr
Poznámka položky, technická, technologická specifikace, 

komentář k položce

15 981 51‐1113 Demolice konstrukcí zdi kamenných postupným 
rozebráním

m3 23,00 0,00 0,00 0,00 rozebrání stávající porušené kamenné zídky v úseku 
33,160 ‐ 33,175 v rozsahu 5,22 m3 (6 x 0,55 x 1,58 m) 
a rozebrání stávající pažící konstrukce z ocelových 
profilů a kamenné zakládky v km 33,300 ‐ 33,310 v 
rozsahu 17,78 m3 (8 x 4 x 0,55 m)

Demolice stávajících kamenných konstrukcí postupným 
rozebráním a separací odpadu, práce řídí geotechnik s ohledem 
na charakter objektů

Díl:
16 262 50‐3172 Vrty pro injektáž povrchové D do 56 mm hl. do 25 m 

hor. V
m 150,00 0,00 0,00 0,00 vrty pro stabilizační prvky bariéry v počtu 24 ks x 

délka vrtu 6,25 m
vrty pro stabilizační prvky bariéry ‐ 3 ks prvků na krajní sloupek, 
1 prvek na pole bariéry

17 262 50‐3572 Vrty svis povrch do 350mm hl.do 25m v hor V m 36,80 0,00 0,00 0,00 9 ks mikropilot x délka vrtu 4,0 ‐ 4,1 m vrty pro kotvení sloupů bariéry pomocí mikropilot, délka 
mikropilot se může změnit v závislosti na zastižených 
geologických podmínkách

17 339 30‐1010 Dodání a osazení ocelových trubek 108/16 mm dl. 3 
m

t 1,34 0,00 0,00 0,00 9 ks mikropilot délky 4,0 m x hmotnost trubky 0,0363 
t/m

dodání a osazení trubek mikropilot pro založení sloupů bariér, 
trubka hladká  vnější průměr 108 mm, tloušťka stěny 16 mm, 
délka mikropilot se může změnit v závislosti na zastižených 
geologických podmínkách či požadavcích výrobce bariéry na 
kotvení sloupků

18 339 40‐4010A Dynamická bariéra typ 3000kJ výška 6 m dle 
specifikace 

m2 360,00 0,00 0,00 0,00 DB04 ‐ délka bariéry 30 m x výška 6 m + DB05 ‐ délka 
bariéry 20 m x výška 6 m + DB06 ‐ délka bariéry 10 m 
x výška 6 m, viz výkres č. E.1.5.2

kompletní dodávka a instalace dynamické bariéry s parametry: 
maximální zachycená kinetická energie min. 3000 kJ, výška 
bariéry 6 m, max. prodloužení bariéry 6,5 m, zůstatková výška 
po impaktu >70% nominální výšky, vzdálenost opěrných prvků 
10 m, skládá se ze záchytné konstrukce, podpůrné k‐ce, 
spojovacích prvků, příslušenství, brzdných prvků a základových 
prvků, konečná specifikace dodaná na stavbu se může v 
některých technických detailech řešit proti PDPS, 
doporučujeme konzultaci s projektantem 

18 287 10‐0111 Práce hor.zp ve skal stěně, zajišť prvky, kotevní 
systém

hod 336,00 0,00 0,00 0,00 odborný odhad doby pro práci 6 pracovníků v 8 
hodinových směnách po dobu 7 dní

práce prováděné horolezeckým způsobem ve skalní stěně a 
svahu které souvisí s provedením prací ale nejsou součástí 
položkových sanačních prací 

19 959 80‐1010 Beton prostý C16/20, pytlovaný, připravovaný na 
místě, hor. Zp.

m3 4,80 0,00 0,00 0,00 patky sloupů o rozměrech (0,75 x 0,75 x 0,55) m x 9 
ks + patky stabilizačních prvků v počtu 24 ks o 
rozměrech (0,5 x 0,5 x 0,335) m

dodání betonu a realizace betonových základů sloupů bariéry 
včetně patek stabilizačních prvků bariéry; betonová směs C 
16/20, pytlovaná,  na místě připravená, podbetonávka 
základových desek sloupů bariéry, včetně zřízení bednění prvků 
základových patek

19 281 59‐1111 Dodání inj hmot pro kotev prvky ‐ speciál cement 
směsi

m3 5,14 0,00 0,00 0,00 směs do vrtů položky č. 16  v celkové délce 150 m x 
spotřeba 0,022 m3/m + do vrtů položky č. 17  v 
celkové délce 36,80 m x spotřeba 0,05 m3/m 

dodání hmot a provedení injektáže mikropilot; hydraulická 
směs pro kotvení, plnivo do max. velikosti zrna 0,3 mm, směs je 
objemově stálá, má rychlý nárůst pevnosti, pevnost v tlaku po 
28 dnech je 52 MPa, včetně injektáže kotevních prvků bariéry

20 282 60‐4111 Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké 
vzestupné tlakem do 0,6 MPa

hod 37,50 0,00 0,00 0,00 injektování vrtů položky č. 16 v délce 150 m x 0,25 
hod/m

realizace kotevní zálivky ve skalní stěně aktivovanými směsmi s 
ruční přípravou a aktivací ve skalní stěně

Díl:
21 262 50‐3172 Vrty pro injektáž povrchové D do 56 mm hl. do 25 m 

hor. V
m 1 110,00 0,00 0,00 0,00 vrty pro položku č. 22 v počtu 355 ks x délka vrtu 2,0 

m + vrt pro položku č. 25 v počtu 100 ks x délka vrtu 
4,0 m

vrty pro osazení svorníků ochranných sítí

22 283 20‐3015 CKT pr. 32 mm délka do 2,2 m ocel S 670 H kus 355,00 0,00 0,00 0,00 celková plocha sítí 1583 m2 je v rozsahu 350 m2 
zajištěna kotevními prvky položky č. 25, zbývající 
plocha 1283 m2 je kotvena svorníky účinné ploše 4 
m2/ks, (1283 m2 / 4 = 308 ks), dále je předpoklad 
nesystémového doplnění kotvení v rozsahu 15% ‐ 46 
ks

systémové a nesystémové kotvení sítí kotevní tyčí dl. 2,0 m na 
prokopírování skalního terénu, pro vykrytí skalních depresí

23 281 10‐1024 Podložka plochá 200x200x10 pr. 34 mm (R25, R32, 
T30)

kus 355,00 0,00 0,00 0,00 Podložka k položce č. 22 v počtu 355 ks, výkres 
E.1.5.9 a E.1.5.10

 podložka dle specifikace položky č. 22 a projektové 
dokumentace 

24 284 40‐5575 Matice pro CKT pr. 22 mm ocel S 670 H kus 355,00 0,00 0,00 0,00 Matka k položce č. 22 v počtu 355 ks   matice dle specifikace položky č. 22 a projektové dokumentace 

25 283 21‐1519 Samozavrtávací tyč IBO s korunkou a spojníky,  pr. 32 
mm, dl 4 m 

kus 100,00 0,00 0,00 0,00 Délka úseku zajištění skalních svahů cca 40 + 30 + 20 
m, osově po 2 m, ve dvou liniích + 10 ks na krajní 
partie, (40+30+20 = 90 m/2 x 2 line + 10 ks)

samozavrtávací tyče pro kotvení sítí v horní a dolní úrovni sítí, 
kované oko je dodáváno zvlášť, viz položka č. 26

26 283 21‐1592 Dodání a montáž kovaného oka pr. 100 mm se 
závitem pro IBO tyč, z oceli B500A pr. 32 mm

kus 100,00 0,00 0,00 0,00 kované oko k položce č. 25 v počtu 100 ks  položka může být dodána i jako kovovýrobek, dle aktuální 
nabídky výrobců, položka musí být před instalací odsouhlasena 
projektantem 

Instalace dynamické ochranné bariéry

Zajištění skalního svahu
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Poř.

číslo Číslo
pol. položky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16

Název položky MJ
Množství 
celkem

Cena dodávky 
jednotková

Dodávka celkem
Cena montáže 
jednotková

Montáž celkem Práce celkem výkaz výměr
Poznámka položky, technická, technologická specifikace, 

komentář k položce

27 262 50‐3572 Vrty svis povrch do 350 mm hl.do 25m v hor V m 48,00 0,00 0,00 0,00 vrty pro položku č. 29 v počtu 8 ks x délka vrtu 6,0 m  vrty pro osazení kotevních tyčí k přichycení labilních bloků

28 285 37‐1192 Příplatek ke kotvám tyčovým za antikorozní úpravu 
trvalých kotev

m 130,00 0,00 0,00 0,00 antikorozní úprava tyčových kotev žárovým 
pozinkem 1x v rozsahu 48 m včetně spojníků,  ve 
třech vrstvách na délce mimo kořenové části 
svorníků

 trvalá ochrana poplastováním či nátěrem, např. dvousložkový 
přilnavý základní nátěr na bázi akrylové pryskyřice/polyuretanu 
s antikorozními pigmenty (zinkfosfát), vytvrzující chemicky 
polyizokyanátem 

29 285 37‐1212 Kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm m 48,00 0,00 0,00 0,00 8 ks kotevních tyčí x délka 6,0 m, poloha dle výkresu 
E.1.5.2

 přikotvení nestabilních bloků tyčí Φ 32 mm, označení oceli S 
670 H,  únosnost tyče na mezi pevnosti je 300 kN, tyč bude dle 
povahy a potřeby délkově upravena na místě, tyčová kotva 
dodání včetně příslušenství (podložka a matka) 

30 285 37‐2111 Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 NM kus 8,00 0,00 0,00 0,00 aktivace kotevního prvku pol. 29 v počtu 8 ks  aktivace tyčových kotev momentovým klíčem na požadovanou 
únosnost dle každého jednotlivého bloku na 350 ‐ 700 kN, 
specifikuje geotechnik 

31 281 59‐1111 Dodání inj hmot pro kotev prvky ‐ speciál cement 
směsi

m3 11,13 0,00 0,00 0,00 směs do vrtů položky č. 21  v celkové délce 1110 m x 
spotřeba 0,0075 m3/m + do vrtů položky č. 27  v 
celkové délce 48 m x spotřeba 0,012 m3/m x 1,25 
(25% zvýšená spotřeba)

dodání hmot a provedení injektáže kotev; hydraulická směs pro 
kotvení, plnivo do max. velikosti zrna 0,3 mm, směs je 
objemově stálá, má rychlý nárůst pevnosti, pevnost v tlaku po 
28 dnech je 52 Mpa, zvýšená spotřeba je počítána s ohledem na 
četnost a rozevření puklin skalního masívu

32 282 60‐4111 Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké 
vzestupné tlakem do 0,6 MPa

hod 277,50 0,00 0,00 0,00 injektování vrtů položky č. 21 v délce 1110 m x 0,25 
hod/m

realizace kotevní zálivky ve skalní stěně aktivovanými směsmi s 
ruční přípravou a aktivací ve skalní stěně

33 287 10‐0111 Práce hor.zp ve skal stěně, zajišť prvky, kotevní 
systém

hod 160,00 0,00 0,00 0,00 odborný odhad doby pro práci 4 pracovníků v 8 
hodinových směnách po dobu 5 dní

práce prováděné horolezeckým způsobem ve skalní stěně a 
svahu které souvisí s provedením prací ale nejsou součástí 
položkových sanačních prací 

34 283 80‐1013 Pletivo HZn, 50x3m, oko 6x8 cm, drát 3,0 mm + lano 
8 mm podélně vpleteno po 30 cm

m2 1 583,00 0,00 0,00 0,00 délka sanovaného úseku v km 33,170 ‐ 33,185 (15 m 
x příčný profil svahu 12,5 m x členitost skalního 
masívu pro prokopírování stěny 1,35) + úsek v km 
33,192 ‐ 33,216 (24 m x příčný profil svahu 15,5 m x 
členitost skalního masívu pro prokopírování stěny 
1,35) + úsek v km 33,310 ‐ 33,362 (52 m x příčný 
profil svahu 12,5 m x členitost skalního masívu pro 
prokopírování stěny 1,3); zaokrouhleno na celé m2, 
výkres č. E.1.5.2

speciální sítě pro zajištění svahu; šestiúhelníkové pletivo s 
dvojím zákrutem a okem velikosti 80 x 100 mm, jednosměrně 
vpletené lano φ 8 mm v osové vzdálenosti 300 mm, minimální 
tahová pevnost 450 MPa, drát sítě 2,7 mm, antikorozní ochrana 
Galfan ‐ slitina hliníku a zinku, délka a šířka pletiva dle možností 
výrobce; název položky odpovídá nabídce výrobků z roku 2011 
(dnes již neprodejné)

35 283 40‐1016 Lano D 16 024320,55 6x17,5/1771 + zinek bm 210,00 0,00 0,00 0,00 horní a spodní kotevní úroveň sítí dle úseků (15 m + 
24 m + 52 m) = 91 m, ohyby u konců a prokopírování 
terénu v linii cca 14 m, ve dvou liniích (91 m +14 m) x 
2 celkem 210 m

 hlavní ocelové lano HZn, průměr  16 mm, specifikace ČSN 02 
4320, 6x7 pozinkovaných drátů, jmenovitá pevnost drátů 1770 
MPa , pevnost min. 110 kN 

36 283 40‐1012 Lano D 12 024320,55 6x17/1771 + zinek bm 305,00 0,00 0,00 0,00 střední zpevňující úroveň sítí dle úseků (15 m + 24 m 
+ 52 m) = 91 m, ohyby u konců a prokopírování 
terénu v linii cca 14 m, ve dvou liniích (91 m + 24 m) 
celkem 115 m, okrajové zpevnění sítí 5 x 15 m

 hlavní ocelové lano HZn, průměr  12 mm, specifikace ČSN 02 
4320, 6x7 pozinkovaných drátů, jmenovitá pevnost drátů 1770 
MPa , pevnost min. 110 kN 

37 289 90‐1611 Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně nebo zdivu š 
nad 400 mm hl do 1000 mm

m3 5,00 0,00 0,00 0,00 zjištěná celková délka puklin 13 m, průměrná šířka 
0,55 m, hloubka 0,7 m, hlavní a podružné pukliny v 
masívu, zaokrouhleno

vyčištění pukliny převisu bloku a navazujících částí

38 289 90‐1711 Sanace trhlin nebo dutin ve skalní stěně kamenem š 
do 500 mm hl. do 1 m

m3 5,00 0,00 0,00 0,00 vyzdívka puklin položky č. 37 v celkovém objemu 5,0 
m3

sanování puklin ve skalní stěně; místní materiál na speciální 
pojivo ‐ maltu cementovou s přísadou Planicrete

39 327 21‐2144 Podezdívky bloků z místního kamene vč. malty M25 
XF3 s přísadou typu Planicrete

m3 5,70 0,00 0,00 0,00 doplnění stabilizační podezdívky u kotveného bloku, 
4 pilíře, šířky 1,35 m x mocnost 0,85 m x výška 1,25 m

 vyzdívka pilířů na upravené základové poměry; místní materiál 
na speciální pojivo ‐ maltu cementovou s přísadou Planicrete, 
rozsah ve stěně určuje geotechnik 

40 321 21‐4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene přehrad na 
sucho jednostranně lícované

m3 12,00 0,00 0,00 0,00 zakládka a stabilizace úžlabí v km 33,290 ‐ 33,310 za 
gabionovou zdí, délka 20 m x 0,8m mocnost x 0,75 m 
výška, výkres E.1.5.2

 zakládka z původního kamene vyzdívek, vyzdívky na sucho se 
zakládkou pro stabilizaci úžlabí s výplňovou svahovou 
zvětralinovou sutí 

Díl:
41 111 20‐1105 Dolam ve skal stěn, hor. 4‐5 hor způs ručním nářadím m3 3,15 0,00 0,00 0,00 úprava skalního svahu v místě určení geotechnikem, 

rozsah dle geotechnického průzkumu 1,15 x 1,25 x 
2,2 m

dolamování určených bloků, řízené odtěžení nestabilních bloků 
nad 0,5 m3 pomocí ručního nářadí

Zabezpečení suťových polí a paty skalních svahů
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celkem

Cena dodávky 
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komentář k položce

42 111 20‐1108 Dolam ve skal stěn, hor. 4‐5 hor způs spec 
technologiemi

m3 0,44 0,00 0,00 0,00 určený rozsah v místě sanace, dle určení geotechnika 
a dle geotechnického průzkumu, rozsah 0,6 x 0,65  x 
1,15 m

dolamování určených bloků, řízené odtěžení nestabilních bloků 
nad 0,5 m3 pomocí hydraulických klínů a pneumatických kladiv

43 122 40‐1089 Odkopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 
m3

m3 2,13 0,00 0,00 0,00 úprava základové spáry gabionové zdi délka 15 m x 
šířka 1 m x mocnost 0,15 m, výkres E.1.5.2

Odkopání v patě suťových polí pro realizaci gabionové 
konstrukce včetně úpravy základové spáry, předpoklad využití 
15% objemu materiálu ke zpětnému zásypu za rub gabionových 
zdí

44 310 80‐2012 Drátokamenné konstrukce, zhotovené na místě, 
vázané pletivo oko 80x100, objem 1 m3, specifikace 
dle TP a ZTP

m3 110,00 0,00 0,00 0,00 gabionová konstrukce v km  33,167, (šířka 5 m x 
tloušťka 1,5 m x výška 4 m) + gabionová stěna v km  
33,300 (šířka 15 m x tloušťka 1,5 m x výška 4 m), 
konečná specifikace s upřesněním dle výkresu 
E.1.5.2

vázané drátěné koše, φ drátu 2,7 mm, velikost oka 80 x 100 
mm, povrchová úprava drátu Galfan; spojování jednotlivých 
dílů ocelových košů C‐kroužky včetně vzpěr, pro výplňový 
materiál počítáno s novým kamenivem frakce 63 ‐ 125 mm, 
změna typu okatostí sítí proti technické zprávě s ohledem na 
aktuální výrobní program výrobců těchto prvků

45 262 50‐3172 Vrty pro injektáž povrchové D do 56 mm hl. do 25 m 
hor. V

m 24,00 0,00 0,00 0,00 vrty pro položku č. 46 v počtu 12 ks x délka vrtu 2,0 
m

vrty pro osazení svorníků ke stabilizaci gabionové konstrukce

46 283 20‐3015 CKT pr. 32 mm délka do 2,2 m ocel S 670 H kus 12,00 0,00 0,00 0,00 kotvení zdi v km  33,167  ‐ 3 ks , kotvení gabionové 
zdi v km 33,300 ‐ 9 ks á 1,5 m

 stabilizace zdí k podkladu proti překlopení, polohu určuje na 
místě geotechnik 

47 281 10‐1024 Podložka plochá 200x200x10 pr. 34 mm (R25, R32, 
T30)

kus 12,00 0,00 0,00 0,00 Podložka k položce č. 46 v počtu 12 ks   podložka dle specifikace položky č. 46 a projektové 
dokumentace 

48 284 40‐5575 Matice pro CKT pr. 22 mm ocel S 670 H kus 12,00 0,00 0,00 0,00 Matka k položce č. 46 v počtu 12 ks   matice dle specifikace položky č. 46 a  projektové 
dokumentace 

49 281 59‐1111 Dodání inj hmot pro kotev prvky ‐ speciál cement 
směsi

m3 0,36 0,00 0,00 0,00 směs do vrtů položky č. 45  v celkové délce 24 m x 
spotřeba 0,012 m3/m x 1,25 (25% zvýšená spotřeba)

dodání hmot a provedení injektáže tyčí pro stabilizaci zdí; 
hydraulická směs pro kotvení, plnivo do max. velikosti zrna 0,3 
mm, směs je objemově stálá, má rychlý nárůst pevnosti, 
pevnost v tlaku po 28 dnech je 52 Mpa, zvýšená spotřeba je 
počítána s ohledem na četnost a rozevření puklin skalního 
masívu

50 282 60‐4111 Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké 
vzestupné tlakem do 0,6 MPa

hod 3,60 0,00 0,00 0,00 injektování vrtů položky č. 45 v délce 24 m x 0,15 
hod/m

realizace kotevní zálivky ve skalní stěně aktivovanými směsmi s 
ruční přípravou a aktivací ve skalní stěně

Díl:
51 959 20‐1560 Nátěr kot. prvků ‐ zink barva, antikorozní ochrana, 

vydatnost 0,35 kg/m2
m2 3,18 0,00 0,00 0,00 nátěr hlav kotevních tyčí v celkovém počtu 515 ks x 

plocha nátěru 0,00617 (pol. Č. 22, 25, 29 a 46)
nátěr kotevních prvků; kompozitní pryskyřice na bázi polymerů, 
barva černá, Hustota: 1,1421 g/cm³; obsah celkového org. 
uhlíku: 0,336 kg/kg produktu

52 167 15‐1101 Naložení křovin a kořenů t 65,26 0,00 0,00 0,00 pařezy položky č. 6 v počtu 46 ks x hmotnost 0,06 
t/ks + křoviny a nálet položek č. 4 a 5 o ploše (650 + 
600) m2 x hmotnost 0,05 t/m2

 Naložení hmot z odstraňování vegetace ze skalního svahu 

53 167 15‐1102 Štěpkování křovin a kořenů, ekologická likvidace t 31,11 0,00 0,00 0,00 křoviny a nálet položek č. 4 a 5 o ploše (650 + 600) 
m2 x hmotnost 0,025 t/m2

štěpkování a odvoz odstraněné vegetace k likvidaci

54 167 10‐1102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 995,14 0,00 0,00 0,00 očištění skal pol. č. 7 o ploše 510 m2 x mocnost 
zásahu 0,15 m + očištění skal pol. č. 8 o ploše 416 m2 

x mocnost zásahu 0,35 m + očištění skal pol. č. 9 o 
ploše 315 m2 x mocnost zásahu 0,5 m + dolam pol. č. 
10, 11 41 a 42 o objemu (175,40 + 189,17 +3,15 + 
0,44) m3 + odkopávky pol. č. 43 o objemu 2,13 m3

Naložení suti a odtěženého horninového materiálu na 
staveništi na kolejové motorové vozidlo

55 979 09‐5312 Naložení a složení suti na skládku včetně dovozu 15 
km

t 1 841,01 0,00 0,00 0,00 materiál pol. č. 54 o objemu 995,14 m3 x objemová 
hmotnost 1,85 t/m3

Naložení a složení suti a odtěženého horninového materiálu z 
mezideponie na místo trvalého uložení

56 162 75‐2120 Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem 
do 4 km

t 1 841,01 0,00 0,00 0,00 přemístění materiálu z pol. č. 54 o objemu 995,14 m3 

x objemová hmotnost 1,85 t/m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po koleji, bez 
naložení výkopku, avšak se složením  na vzdálenost do 4 000 m

57 162 50‐1101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku z horniny 
tř. 1 až 4

m3 995,14 0,00 0,00 0,00 přemístění materiálu z pol. č. 54 o objemu 995,14 m3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, na 
vzdálenost do 2 500 m

58 998 15‐3131 Přesun hmot pro opravy a sanace do výšky 20 m t 3,73 0,00 0,00 0,00 CKT tyče včetně příslušenství pol. č. (22, 23 a 24): 
2,57 t + IBO tyče včetně oka pol. č. (25 a 26): 0,72 t + 
tyčové kotvy pol. č. 29: 0,35 t + CKT tyče včetně 
příslušenství pol. č. (46, 47 a 48): 0,09 t

přesun hmot pro sanace a konstrukce, doprava materiálu a 
vybavení na místo realizace ve skalní stěně, horolezeckou 
technikou 

59 182 10‐1101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 ‐ 4 , do sklonu 1 
: 1

m2 300,00 0,00 0,00 0,00 svahování u gabionových zdí v km 33,160 ‐ 33,167 
(délka 7 m x po svahu 6 m) a v km 33,292 ‐ 33,310 
(délka 18,7 m x po svahu 13,8 m)

Dokončovací práce a přesuny hmot
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Díl:
12 122 40‐1089 Odkopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 

m3
m3 506,00 0,00 0,00 0,00 odkopávky u paty svahu a obnova příkopu v v délce 

(km 33,150 ‐ 33,360) 210 m x šířka 1,05 m x hloubka 
0,5 m, dále dojde k odtěžení svahovin za prostorem 
demolovaných zdí ‐ v km  33,167 ‐ délka 6 m x 
hloubka 1,3 m x výška po svahu 2,5 m,  v km  33,300 ‐ 
délka 17,5 m x hloubka 2,0 m x výška po svahu 10,75 
m, výkres E.1.5.2, zaokrouhlený výpočet

odkopávky ruční technikou pro úpravu skalního svahu v dolní 
linii, z důvodů schvalovacího procesu OPŽP ve výkrese 
nevyznačeny související práce v rámci tohoto objektu, obnova 
akumulačního prostoru mimo prostor vlastní sanace skal není 
vyznačena, avšak v rámci stavbu bude provedena dle výkazu 
výměr

60 167 10‐1102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 506,00 0,00 0,00 0,00 odkopávky pol. č. 12 o objemu 506 m3   Naložení suti a odtěženého horninového materiálu na 
staveništi na kolejové motorové vozidlo

61 979 09‐5312 Naložení a složení suti na skládku včetně dovozu 15 
km

t 936,10 0,00 0,00 0,00 odkopávky pol. č. 12 o objemu 506 m3 x objemová 
hmotnost 1,85 t/m3

Naložení a složení suti a odtěženého horninového materiálu z 
mezideponie na místo trvalého uložení

62 162 75‐2120 Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem 
do 4 km

t 936,10 0,00 0,00 0,00 přemístění materiálu z pol. č. 60 o objemu 506 m3 x 
objemová hmotnost 1,85 t/m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po koleji, bez 
naložení výkopku, avšak se složením  na vzdálenost do 4 000 m

63 162 50‐1101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku z horniny 
tř. 1 až 4

m3 506,00 0,00 0,00 0,00 přemístění materiálu z pol. č. 60 o objemu 506 m3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, na 
vzdálenost do 2 500 m

Obnova akumulačního prostoru
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