


- Legenda:
- Stávající stav
 - SO 01.1... Oprava koleje – oprava žel. svršku, příkopů
 - SO 01.2... Oprava koleje – oprava GPK (sláv. žel. svršek)
 - SO 01.3... Oprava koleje – posun osy k.č. 1 a k.č.2
 - SO 02.1... Žel. přejezd – bet. přejezd. panely
 - SO 02.2... Žel. přejezd – pryzlové přejezd. panely
 - SO 03.1... Žel. přejezd – živičná konstrukce
 - SO 03.2... Žel. přejezd – živičná konstrukce

- Legenda KN:
- hranice drážního pozemku
 - KN

- Legenda sítí:
- CETIN podzemní
 - CETIN neprovázované
 - CETIN nadzemní
 - CETIN NM a elektroprípisky
 - ČEZ podzemní do 1 kV
 - ČEZ nadzemní do 1kV
 - ČEZ nadzemní do 35kV
 - Vodovod
 - Kanalizace
 - SEE
 - SSZT
 - ČD Telematika a.s.
 - Plyn NTL
 - Plyn STL
 - Plyn VIL

Pozn.:
Staničení koleje č.1 km 299,600 000 v projektu: Oprava tratového úseku V. Osek (mimo) – Kolín (mimo) je vztahováno v Z01 b.č. 1057 ke staničení koleje č.1 km 299,600 000 projektu PPK.
Staničení koleje č.2 km 299,600 000 v projektu: Oprava tratového úseku V. Osek (mimo) – Kolín (mimo) je vztahováno v Z02 b.č. 2065 ke staničení koleje č.2 km 299,600 000 projektu PPK.

Pozn.:
Před zahájením stavebních prací bylo provedeno detailní zaměření a výtčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí a dalších zařízení uložených v obvodu stavby. Před zahájením zemních prací byly v místě křížení sítí a stavebních objektů provedeny kopané sondy a ověřena hloubka uložení.

Vypracoval: ing. Petr Prchal Kreslil: Středocheský Investor: SŽDC s.o., Dílždná 1003/7, 110 00 Praha 1	Zpracoval: ing. Petr Prchal Tříděná: T0 1191 DÚ 02, K1, 20, B1	Kontroloval: ing. Petr Burda	
Akce: Formát: 10x44 Datum: 2/2019			
Projektová dokumentace Účel: Projekt Č. zakázky: 3110-18-174 Změna: Č. kopie:			
SO 01.1 Oprava koleje č.1, SO 01.2 Oprava koleje č.2 MAFIKO 1:1000 Část dokumentace E.1.1 Č. výkresu: 02			