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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.2;
1.2.1.

Uéel a rozsah piedmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce budovy Jeseniova®. Projekt je motivovan snahou
SZDC zajistit efektivnéjsi umisténi arganizaénich slozek zajitujicich provozuschopnost drahy do vlastnich
budov. Hlavnim cilem je zajistit provozné odpovidajici prostory pro SZG, organizaéni slofku SZDC,
spliujici potfebné profesni zazemi. Jednd se pfedevsim o zrekonstruovéni ohjektu, ktery nékolik let
chatrd a je na pokraji mordIni Zivotnosti. V soucasné dobé je budova v takovém stavu, kdy jakékoli
moiné uZivani, ze strany SZDC, se neobejde bez vétiiho stavebniho zdsahu do objektu. Objekt ma
prakticky vsechny konstrukce pdvodni, nékteré jeho casti byly v pribéhu let svévolné upraveny a
demolovany, a to neprofesionalnim zplisobem.

Z objektu bude po potiebném zacisténi a bouracich praci, vyuzita prakticky pouze hruba stavba, se
stavajicim nosnym systémem. Vzniknou nové dispozice, pomoci SDK pfic¢ek, nové vyplné otvor(, vnitini i
vnéjsi omitky, bezbariérovy pristup do objektu, i v ramci objektu, pomoci osobniho vytahu, dale pak
nastavba v severni ¢asti podkrovi, véetné nové systémové skladby stiechy i fasady. Budou kompletné
vybudovany nové vnitini rozvody. Provede se kompletni odstranéni a demontaZz viech nenosnych
stavajicich délicich svislych konstrukci (pficek) a stavajicich wvnitfnich rozvodl. Veskera wvnitini
infrastruktura — rozvody ZTI, UT bude provedena jako nova v navaznosti na nové dispozi¢ni usporadani.
Ndstavbha v jiznim traktu a dprava krovu v severnim traktu, akceptuje stavajici konstrukéni systém
objektu.

Umisténi stavby

Redeny objekt budovy Jeseniova véetné pfilehlého pozemku se nachdzi v Praze 3 na adrese Jeseniova
786/60, k. 4. Zizkov, parc. ¢. 4182 a prilehla parcela v majetku investora parc. & 4181. Prostor investora
je vymezen ulicemi Jeseniova a Na parukaice, a sousedy — z vychodni strany matefskou Skolkou a ze
zapadni strany parkem Na Parukafce. Redené lzeml je Casteéné zastavéné — je zde rekonstruovany
objekt parc. ¢. 4182.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1.
2.1.1.

2.1.2

2.2,
2231

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,Rekonstrukce budovy Jeseniova”,(DUR+DSP dle vyhlasky ¢. 499/2006 sb.)
zpracovatel SUDOP PRAHA, ze dne 31. 12, 2017

Zadavatel si vyhrazuje pravo diléi zmény projektového FeSeni v jizni Casti objektu, s ohledem na docasny
zabor sousedniho pozemk( 4166/1 a 4166/4., v k.U. Zizkov.

Souvisejici dokumentace

Schvalovaci protokol - Posuzovaci &ast, SZDC, s.0. ze dne 3.4.2019

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1

Stavha nema Zadné navazujici, souvisejici ani podmirfiovaci stavby.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1.
4.1.1.

VSeohecné
Zvlastni pozadavky na feseni

Elektricka energie - Jako napojny bod je uréen sloupek PRE, ktery je umistén v plotu u sousedniho
pozemku. 7 tohoto mista bude vedena stavenisini piipojka do prostoru stavby, kde bude umistén
stavenistni rozvadéc. Predpokldadany odbér do 30 kw.

Vodovod - Nova pfipojka vodovodu bude smérovana do suterénu do prostoru pod schodistém, kde
bude umistén hlavni domovni uzavér. Z tohoto mista bude moZny odbér vody pro stavhu jak pro socidlni
Gcely, tak i pro vystavbu.

Viezd a vyjezd na stavenisté - Komunika¢ni napojeni zlistane ve stavajici podobé a je jedinym piijezdem
na vnitini plochu. Jedna se o dvoukfidlovy vjezd o Sifce 5 m.
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4.1.2.

4.1.3.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.3.

4.3.1

4.3.2.

Kanalizace - bude vyuZita stavajici kanalizace. Dle ziskaného podkladu bude vyuzita stavajici kanalizacni
Sachta, kterd je vedle prijezdové zpevnéné plochy na zapadni strané budovy. Z tohoto divodu budou
muset byt bunky zafizeni stavenisté urcené pro socialni Ucely v bezprostiedni blizkosti této Sachty.

Podstatnymi prvky budou stavebni vytahy, pro které plati pozadovanda prepravni vyska 7,2m (pro objekt
prilehly k Jeseniové ulici) a 8,4 m (druha budova orientovana smérem kolmo k Jeseniové).

Pi realizaci budou splnény podminky vyplyvajici ze Stavebniho povoleni a zavaznych Stanovisek. Stavba
bude provedena podle dokumentace ovéiené Stavebnim uradem ve stavebnim fizeni. Pfipadné zmény
nesmi byt provedeny bez pfedchoziho souhlasu Stavebniho tfadu.

Ve VTP/R/FO6/18 v kapitole 17.2 Platné obecné zévazné prévni piedpisy, zakony a vyhlasky CR se rugi
poloZka [27] a nahrazuje ndsledujicim znénim:

[27] Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni
tcinném do 30. 11. 2018

Dolklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel dolozi mimo jiné pfed zahdjenim praci prosté kopie dokladd o kvalifikaci zhotovitell dle
Pfedpisu o odborné zpiisobilosti, S7DC Zam1, v platném znéni:

o Plathou zkousku B-01. Organizace c&innosti pii stavebnich a udrZovacich pracich na budovach,
inzenyrskych sitich a technickém zafizeni budov.

e Platnou zkousku T-05 c¢) - fizeni praci pfi stavbach na neprovozovaném sdélovacim
(telekomunikacnim) zafizeni.

Vyse uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musf osvédcit odbornou zplsobilost samotného
dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude pro dodavatele pfisluinou cinnost
vykondvat.

Soucasti nabidky bude Fadkovy casovy harmonogram praci véetné platebniho kalendéfe zahrnujici
termin vypracovani realizacni dokumentace, koordinaci s pfipadné soub&iné probihajicimi stavbami
cizich investort, uzavirky nebo ¢astecné uzavirky pozemnich komunikaci, pfechodové stavy, provozni
zkousky (kontrolni a zku$ebni plén) a veskeré prace a dodavky podzhotoviteld.

Na zdkladé daného objemu finan¢nich prostfedki stavby potvrzeného objednatelem, piedlozi zhotovitel
kazdorocné do 1/Q pfislusného roku aktualizaci harmonogramu praci véetné platebniho kalendafe 1x v
tisténé formé a 1 x digitalné.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizac¢ni dokumentace stavby (vyrobni, montédzni, dilenské) a
dalsi Dokumentace zhotovitele, ktera v pfipadé potieby rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci
(DSP) jako Projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) a to dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., ve
znéni Géinném do 30. 11. 2018, pfislusnych TKP Staveb stdtnich drah a Smérnice GR & 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na Zeleznicnich drahdch celostatnich a regiondlnich, v platném znéni.

Jedna se pfedevsim o:

o vyhotoveni realizaéni projektové dokumentace (dilenské dokumentace)
o vyplné otvort
o ocelovych a zamecnickych konstrukei
o dilenskou dokumentaci stavebni a technologické ¢asti vytahu
e u ostatnich ¢asti PD v pfiméfeném rozsahu
o zhotoveni podrobné Zavéretné zpravy odpadového hospoddistvi o evidenci druhdl a mnozstvi
odpadi, a jejich uskladnénl, vyuziti nebo znedkodnéni vietné opravnéni osob, jimz byly odpady
predany.
o zpracovani technologickych postupt provadéni praci véetné kontrolniho a zkuiebniho pldnu
stavby, které obsahuji pfedevsim:
o provadéni hydroizolaci spodni stavby a stiednich plastd
o provadéni Etics
o provadéni ochrannych natérovych systémui ocelovych konstrukci, viz popis v TZ
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4.4,
4.4.1,

4.4.2,

4.5.
4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4,

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho a zkuSebniho planu,
v jednotlivych etapdch vystavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavhy

Zhotovitel piedd v souladu se smérnici SZDC & 117 Pfeddvani digitalni dokumentace z investiéni
vystavhy SZDC, éldnek 3.1.3.2 pifi odevzddni DSPS Panoramatické fotografie. Panoramatické fotografie
budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici SZDC ¢. 117 ¢lanku ¢. 3.1.4.3.9 Pfedani prostorovych dat.
Panoramatické fotografie budou pofizeny a pfedany na vhodném prenosném zafizeni podle objemu dat
(napf. externi HD).

Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného bude:

o  Pasportizace pfistupovych komunikaci, pouzivanych béhem vystavby.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat platné pravni pfedpisy v oblasti Zivotniho prostiedi. Zhotovitel
se dale zavazuje k provadéni stavby v souladu s veskerymi stanovisky pfislusnych spravnich Uradi a
predevsim jejich podminkami. V pfipadé jednani zhotovitele stavby s organy ochrany pfirody, zhotovitel
vidy prizve zastupce oddéleni zivotniho prostfedi objednatele.

Zhotovitel zodpovida a garantuje minimalizaci negativnich vliv stavby na Zivotni prostfedi. Zhotovitel se
zavazuje pouzivat technologie $etrné k zivotnimu prostredi a pouzivat moderni a progresivni postupy pfi
realizaci.

Vliv stavby na Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti byl vyloucen stanoviskem Magistratu hlavniho
mésta Prahy, ¢j.: MHMP-1041830/2017, ze dne 28. 6. 2017. Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni na
zékladé stanoviska Magistratu hlavniho mésta Prahy, ¢.j. MHMP-1375885/2017, ze dne 31.8. 2017 a
nebhude posuzovana podle zdkona ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi.

Pfi provadéni stavby Zhotovitel neposkodi dieviny pfipadné jiné porosty v obvodu stavby a bude je
chranit v souladu se zakonem €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni a vyhlaskou
¢. 189/2013 Sb. o ochrané dfevin.

Zhotovitel se zavazuje, ze se stdvd nositelem odpovédnosti za dodrZovani ustanoveni zikona £
185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkon(, v platném znéni a vSech jeho
provadécich vyhlddek. Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych
SO, véetné poplatkd za uloZeni na jednotlivych skladkach.

Zhotovitel piedloii objednateli jako podklad ke kolaudaénimu fizeni Zavérecnou zpravu o nakladani s
odpady dle pozadavki internfho pfedpisu objednatele (Smérnice SZDC & 96 pro nakladani s odpady),
kterd je soucasti ZTP.

Ochrana podzemnich a povrchovych vod

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodriovat havarijni plan, ktery bude rovnéZ odsouhlasen
prislusnym vodopravnim dfadem

Hluk a vibrace

Provoz hluénych mechanism( musi byt omezen a pokud mozno presunout pfimo na pracoviité nebo
pouZit stroje se snizenou hlu¢nosti.

Po realizaci stavby, bude provedeno kontrolni méfeni hluku a vibraci vzduchotechniky. Méfeni bude
provedeno dle platné pravni lpravy. Podle vysledku méfeni hluku a vibraci provede zhotovitel, po
pfedchozim odsouhlaseni objednatelem pfipadna dodatecna protihlukové opatfent.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY

5:1.
5.1.1.

Zasady organizace vysiavby

Casovy postup vystavby, pro ktery byly vytipovany rozhodujici ¢innosti a ty ohodnoceny dobou
provedeni s tim, Ze jednotkou Casu byl jeden tyden. Z takto sestaveného casového postupu, ktery byl
zpracovan formou fadkového harmonogramu vyplyva, ze doba vystavby 12 mésicl je splnitelna véetné
casové rezervy. Doba vystavby bude také zdvislda na skuteénosti, ve kterém rocnim obdobi se budou
provadét prdce zavislé na klimatickych podminkach (fasdda, prace na stfese).
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5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.

Pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci bude zfizeno zafizeni staveniité a jeho oploceni. K vytyceni
obvodu stavby hude vyuzito stavajici oploceni s tim, ze dodavatel zfidi na severni strané stavebni ohradu
na hranici zelené na chodniku na jizni strané ulice Jeseniovy.

Pro rozmisténi prvk zafizeni stavenisté je nutno dbat dendrologického prizkumu a zachovat vyznacené
prvky zelené neposkozeny.

Prvni praci bude provedeni el. pfipojky, a to zejména kvili pfekopu jediného vijezdu do aredlu stavby.
Toto je zejména vhodné z divodu vylouteni pozdéjéi kolize s dopravou ze stavby.

Prvni stavebni praci na budovach bude feseni statické poruchy na jihovychodnim rohu druhého objektu.

Pro splnéni terminu vystavby zadavatel po7aduje odpovidajici nasazeni lidskych a technickych zdroju i
pripadné zavedeni 12 hodinového sménného provozu.

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

[
6.1.1.

6.1.2,

Provadeéni dila

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni. g

Objednatel umoznuje Zhotoviteli piistup ke vdéem svym internim predpisim a dokumentdm nasledujicim
zplsobem:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka dstfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadovd, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Schvélildne: 7. L. 10)9
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Ing. Pavel Paidar

Naméstek Feditele pro techniku
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