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 A.1 Identifika ční údaje stavby 
Název stavby : Výstavba EOV v žst.Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce 

 nad Nisou, Mníšek u Liberce, Křižany 
Místo stavby : žst. Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Mníšek u 

Liberce, Křižany 

Okres : Liberec, (Mníšek u Liberce, Křižany, Hodkovice nad Mohelkou) 

 Jablonec nad Nisou (Rychnov u Jablonce nad Nisou) 

Kraj: Liberecký    

Investor : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

ISPROFIN: 327 321 4993 

Projektant: NTD group a.s., Jateční 32,  400 01 Ústí n.L. 

Dodavatel: bude vybrán na základě soutěže 

Stupeň dokumentace: P (projekt stavby) 

 

A.2 Základní údaje o stavb ě 

A.2.1 Stru čný popis stavby z hlediska ú čelu 

Výhybky ve vlakových cestách ve výše uvedených žst. jsou vybaveny elektromotorickými pře-
stavníky nebo je plánováno jejich osazení. V zimním období, kdy dochází k zavátí výhybek sně-
hem nebo se vytvářejí v prostoru výhybek zmrazky, je značně problematické zajistit přestavování 
výhybek v dopravních kolejích a sjízdnost kolejí. V dobách kalamitních situací potom dochází 
z výše uvedeného důvodu ke zpoždění vlaků. Z těchto důvodů je nutné vybavit příslušné výhyb-
ky elektrickým ohřevem výměn (EOV). 
 

A.2.2 Údaje o provozu, navrhovaných technologiích a  zařízeních 

Stavba má za cíl zajistit v zimním období sjízdnost kolejí v osobním nádraží žst. Mní-
šek,Rychnov u Jablonce nad Nisou, Hodkovice nad Mohelkou, Křižany při kalamitních situa-
cích. Vzhledem k provozním zkušenostem s různými systémy ohřevu výhybek (elektrický, ply-
nový) je navrženo aplikovat elektrický ohřev výhybek (dále EOV).Výhybky, které budou doplně-
ny elektrickým ohřevem, jsou důležité z hlediska stavěných vlakových cest. Všechny výhybky, 
na které bude namontován EOV, jsou nebo budou přestavovány elektromotorickými přestavníky. 
Celkem bude ve výše uvedených železničních stanicích elektrickým ohřevem budou opatřeno 12 
ks výhybek. Činnost zařízení bude plně automatická v závislosti na povětrnostních podmínkách, 
které budou snímány příslušnými čidly. Pro ovládání, nastavení a zajištění potřebných informací 
o provozu EOV budou umístěny ovládací a signalizační rozvaděče v DK (dopravních  kancelá-
řích) příslušných žst.  a na pracovišti SDC SEE Liberec, odkud bude umožněno dálkové ovládá-
ní. Bude použit typ zařízení EOV schválený SŽDC s.o. pro provoz na ČD.  V žst. Mníšek u Li-
berce a Křižany bude zřízeno nové venkovní osvětlení. Jsou navrženy sklopné pozinkované sto-
žáry o výšce 12m. 
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A.2.3 Projektované kapacity 

V rámci stavby bude provedeno či vybudováno : 

• soupravy EOV na výhybkách 12 ks jednoduchých výhybek 

• napájecí kabely z vstupních rozvaděčů do řídících rozváděčů v kolejišti v délce 1850 m 

• kabelové rozvody od řídícího rozvaděče k soupravám EOV výhybek – 1240 m CYKY 2,5-6 
mm2 

• kabely datových rozvodů – 1990 m 

• výkopy kabelových tras 2220 m, plastový žlab 10x10x100cm- 70 ks 

• řídící rozváděče a čidla pro snímání povětrnostních podmínek a teploty kolejnic – 8 ks 

• rozváděče dálkového ovládání a signalizace v DK  – 4 ks (dva integrované s VO) 

• nové osvětlovací stožáry sklopné, v pozinkovaném provedení o výšce 12m, celkem 46 ks 

• kabely CYKY (2,5-4) k osvětlovacím stožárům 1200m 

A.3 Přehled výchozích podklad ů 
a) Smlouva o dílo uzavřená mezi SŽDC s.o. a NTD group, a.s., č. zhotovitele D03-13-P-

G,č.objednatele E618-S-0057/2013/JS, ISPROFIN 327 321 4993 

b) Přípravná dokumentace stavby NTD group a.s., 10/2011 

c) Posuzovací protokol PD čj. P39/11/SSZ-TM-PD ze dne 22.10.2012 

d) Závěry uskutečněných porad a místního šetření (OŘ Hradec Králové) 

e) digitální katastrální mapy 

f) Normy, předpisy a výnosy platné ku dni zpracování (viz jednotlivé TZ) 

A.4 Zdůvodn ění stavby a jejího umíst ění 
 
Stavba má za cíl zajistit plynulost a bezpečnost železniční dopravy přes popsané výhybky v zim-
ním období. 
 

A.5 Předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke z kušeb-
nímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokon čení kolauda-
ce a užívání stavby.  

Stavba bude předána po dokončení a kolaudaci investorovi. Dokončení a kolaudace stavebních 
objektů je podmíněna zhotovením přípojek nn. Jednotlivé stavební objekty mohou být předány 
do užívání postupně. 

A.6 Provozní soubory a stavební objekty podléhající  technicko-
bezpečnostní zkoušce. 
Navržené zařízení je určené technické zařízení, podléhající technickým prohlídkám a následně i 
technicko-bezpečnostní zkoušce, jedná se o níže popsané stavební objekty i přípojky nn. 
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A.7 Přehled vlastník ů, správc ů hmotných investi čních prost ředků 

V uvedeném stavebním objektu bude majitelem hmotných investičních prostředků Správa želez-
niční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1. Správcem uvedeného zařízení bude 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové 

A.8 Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu, v četně 
bezbariérového užívání stavby. 
Umístění vyplývá ze současného stavu kolejiště a objektů kde budou umístěny rozváděče signa-
lizace a dálkového ovládání. Stavba nemá přímý ani nepřímý vliv na bezbariérové užívání stav-
by. Všechny pozemky dotčené stavbou jsou na pozemcích ČD a.s.  a SŽDC s.o. Pro stavební ří-
zení a vydání stavebního povolení je potřeba uzavřít „Smlouvu o právu provedení stavby“ mezi 
výše uvedeným investorem a majitelem příslušných parcel –ČD a.s. Přehled dotčených parcel je 
uveden níže: 

V žst. Hodkovice nad Mohelkou bude stavba umístěna na parcelách č.-2164 (výpravní budova), 
p.č.2166 (prostor kolejiště žst.), k.ú. Hodkovice nad Mohelkou 640344, vlastníkem obou parcel 
jsou České dráhy a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město, 110 15. 

V žst. Rychnov u Jablonce nad Nisou bude stavba umístěna na parcelách č.-212 (výpravní bu-
dova), p.č.306/1, 306/3 (prostor kolejiště žst.), k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou 744344, 
vlastníkem všech parcel jsou České dráhy a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové 
Město, 110 15. 

V žst. Mníšek u Liberce bude stavba umístěna na parcelách č.-202 (výpravní budova), 
p.č.967/14, (prostor kolejiště žst.), k.ú. Mníšek u Liberce 697605, vlastníkem obou parcel jsou 
České dráhy a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město, 110 15, dále na 
p.č.16/19 (prostor sudého zhlaví) k.ú. Oldřichov v Hájích, vlastníkem parcely je SŽDC 
s.o.,Dlážděná 1003/7,Praha,Nové Město,110 00. 

V žst. Křižany bude stavba umístěna na parcelách č.-414 (výpravní budova), p.č.3405 (prostor 
kolejiště žst.), k.ú. Křižany 676501, vlastníkem obou parcel jsou České dráhy a.s., nábřeží Lud-
víka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město, 110 15. 

Při provádění prací za provozu,  či v sousedství provozované koleje i za výluky a pro zachování 
bezpečnosti železničního provozu na provozované koleji je nutno  dodržovat ustanovení a pod-
mínky : 

• Rozkazu o výluce (ROV) pokud budou práce prováděny ve výlukách  

• Předpisu SŽDC (ČD) D1 Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování 
drážní dopravy 

• Předpisu SĎC (ČD) D2 Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy 

• Předpisu SŽDC (ČD) Op 16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (předpis je 
pro zhotovitele prací pro SŽDC závazný) 

• Technické a kvalitativní podmínky staveb státních drah 
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A.9 Členění projektové dokumentace. 
Tato projektová dokumentace obsahuje pro potřeby členění P a pro další stupně dokumentace 
stavební objekty: 

          SO 01 Výstavba EOV v žst. Hodkovice nad Mohelkou  

          SO 02 Výstavba EOV v žst. Rychnov u Jablonce nad Nisou 

          SO 03 Výstavba EOV v žst. Mníšek u Liberce  

          SO 04 Výstavba EOV v žst. Křižany  

A.10 Seznam PS a SO s p římou vazbou na parametry interoperability 
Stavební objekty ani provozní soubory nemají přímou vazbu na interoperabilitu. 
 

A.11 Koordinace se soub ěžnými a navazujícími stavbami 
Ke dni zpracování nejsou známy souběžné a navazující stavby. 

A.12 Předpokládané termíny zahájení a dokon čení stavby 
Odhadované termíny realizace jsou 09/2013 – 11/2013 


