



LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STAV

- STÁVAJÍCÍ STAV
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE DRAHY
- CIZÍ INVESTICE
- OCHRANNE PÁSMA DRAHY

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- kondizace bez rozlišení
- vodovod
- NTI, plynovod
- STL plynovod včetně ochranného pásma
- VTL plynovod včetně ochranného pásma
- kabely NN (podzemní, nadzemní)
- kabely VN (podzemní, nadzemní)
- kabely VN (podzemní, nadzemní)
- síťové kabely
- optické kabely
- zabezpečovací kabely
- kollektory
- kabelovod
- kabelový tunel

NAVRŽENÝ STAV

- NOVÉ KOLEJJE
- RUŠNÉ KOLEJJE
- PROVÍZORNÍ STAV
- MOSTNÍ OBJEKTY
- PŘEJEZDY, PŘECHODY
- TRATIVOD
- ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
- KABELY NN
- KABELY VN
- KABELY SDELOVACÍ
- PLYNOVÉ VEDENÍ
- VODA
- DEMOLICE
- ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ
- ALTERNATIVNÍ ZS
- ZABOR – TRVALÝ
- ZABOR – DOČASNÝ

ČISTOPIS 05/2018

KOORDINACE PROVEDENA

Změna	Název změny	Datum	Provedl	Podpis

Investor, objednatel: **SZDC** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlažďená 1003/7
110 00 Praha 1

Učastníci Společnosti "MP+SP+SEU - Lysá - Čelákovice"

METROPROJEKT **SUDOP PRAHA** **SUDOP EU**

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

Ing. Jiří ŮLEHLA
tel.: +420 296 154 304
Specialista profese:
dle profese
Stupeň: **PROJEKT (DSP)**

Zpracovatelství úprav:
S60 dopravních staveb
tel.: +420 296 154 247
Vedoucí úpravy:
Ing. Petr Zobal
Ověřující projektant:
dle profese

**Optimalizace tratového úseku
Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)**

**Situace stavby
Koordinační situace stavby**

Koordinační situace - km 6,7 - 7,6

C. C.2

C.2

006

Start: **V20/2039** Datum: **05/2018**
Podpis: **8x A4** Měřítko: **1:1000** Číslo: **17 7157 03 02 00 00**