








LEGENDA:

- Dotčené stanice a zastávky, kde se stavba realizuje pouze ve stávajících drážních objektech bez pokládky kabelizace.
- Dotčené stanice a zastávky, kde se stavba realizuje v kolejišti i mimo stávající drážní objekty s pokládkou kabelizace

PO PŘIPOMÍNKÁCH 08/2018

Revize č.:	Datum:	Popis:

Investor, objednatel :  <small>Správa železniční dopravní cesty</small>		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		Souprava č.:	
Generální projektant: 		Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno			
Hlavní inženýr projektu:  Mgr. Radek Böhm	Odpovědný projektant:  Mgr. Radek Böhm	Vypracoval:  Mgr. Radek Böhm	Kontroloval:  Ing. Milan Ptáček		
STAVBA: DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmorovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st. hr. (II. etapa)			Stupeň dok.: DSP		
			Zak. číslo: 18-029-30-513	Datum: 5/2018	
ČÁST: Situace stavby			Číslo části: C.	Příloha č. C1	
PŘÍLOHA: Přehledná situace oblasti stavby			Měřítko: 1:200000		