





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ČISTOPIS 05/2018

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1		Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, s. o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9		
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		 METROPROJEKT		Souprava číslo:
HIP: Ing. Václav KŘIVÁNEK tel.: +420 296 154 330 Specialista profese: Ing. Václav KŘIVÁNEK Stupeň: DSP		Podpis: <i>Křivánek</i> Název a účel díla: Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009		
Zpracovatelské středisko: S-60 tel.: +420 296 154 247 Vedoucí střediska: Ing. Petr ZOBAL Odpovědný projektant: dle příloh		Název části díla: Situace stavby		C
Vypracoval: dle příloh Kontroloval: Ing. Václav KŘIVÁNEK Skart. znak: V20/2039 Počet formátů: - x A4		Podpis: <i>Křivánek</i> Název přílohy: -- Datum: 05/2018 Měřítko: - IČD: 17 7163 03 00 00 00		Číslo desek.: Číslo příl.: 000

Seznam příloh:

- C.1 001 Přehledná situace oblasti stavby**
- C.1 002 Přehledná situace kabelizace HOp-PA**
- C.1 003 Přehledná situace kabelizace PA-NE**
- C.2 001 Koordinační situace - 1. díl**
- C.2 002 Koordinační situace - 2. díl**
- C.2 003 Koordinační situace - 3. díl**
- C.2 004 Koordinační situace - 4. díl**
- C.4 001 Přehledná situace faktorů životního prostředí**