EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

# ČISTOPIS 05/2018

**Souřadnicový systém S-JTSK**
**Výškový systém Bpv**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Změna: | Název změny: | Datum: | Provedl: | Podpis: |

Investor, objednatel:
ŠŽDC
Správa železniční dopravní cesty
**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
**Dlážděná 1003/7**
**110 00 Praha 1**

Korespondenční adresa:
**Správa železniční dopravní cesty, s. o.**
**Stavební správa západ**
**Sokolovská 278/1955**
**190 00 Praha 9**

**METROPROJEKT Praha a.s.**
**nám. I. P. Pavlova 2/1786**
**120 00 Praha 2**
**gen. ředitel: Ing. David Krása**
**tel.: +420 296 154 105**
**www.metroprojekt.cz**
**info@metroprojekt.cz**

METROPROJEKT

Souprava číslo:

HIP: **Ing. Václav KŘIVÁNEK** Podpis:
tel.: **+420 296 154 330**
Specialista profese: **Ing. Marek Tyr** Podpis:
Stupeň: **DSP**

Název a účel díla:
**Peronizace v žst. Pačejov**
**a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009**

Zpracovatelské středisko:
tms projekt s.r.o.
tel.: **+420 378 229 850-55**
Vedoucí střediska: **Radek Friesl** Podpis:
Odpovědný projektant: **Ing. Marek Tyr** Podpis:

Název části díla:

| | |
|---|---|
| **Technologická část** | **D** |
| **Železniční sdělovací zařízení** | **D.2** |
| **Kabelizace vč. přenosových systémů** | **D.2.1** |
| **PS 05-02-07** | |
| **Kabelizace Ho př. (mimo) - Pa - Ne** | **D.2.1.3** |

Vypracoval: **Radek Friesl** Podpis:
Kontroloval: **Ing. Marek Tyr** Podpis:
Skart. znak: **V20/2039** Datum: **05/2018**
Počet formátů: **12 x A4** Měřítko: **1:500**

Název přílohy:
**Polohopisný výkres km 299,9 - 301,0**

Změna: **-**
Číslo příl.: **005**

| IČD: | 17 | 7163 | 04 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|