



Tlačítková deska nouzového ovládání



RELIÉF KOLEJIŠTĚ

Volnost mezistaničního úseku  
Horažď.předm-Pačejov 1TK

Kontrola předepsané polohy  
výměn od Horažď.předm.  
1TK  
na/z koleje 1  
1/2+,3/4+,5+

Privolávací návěst  
1L  
76a

Volnost mezistaničního úseku  
Horažď.předm-Pačejov 2TK

Kontrola předepsané polohy  
výměn od Horažď.předm.  
2TK  
na/z koleje 2  
1/2+,3/4+

Privolávací návěst  
2L  
76a

Nouzový závěr výměn  
liché zhlaví  
77c

Pohotovostní, bezvýluk.,  
bezanulační stav PZS  
směr Horažď.předm. 1TK

Pohotovostní, bezvýluk.,  
bezanulační stav PZS  
směr Horažď.předm. 2TK

Nouzový závěr výměn  
sudé zhlaví  
77c

Pohotovostní, bezvýluk.,  
bezanulační stav PZS  
směr Nepomuk 1TK

Pohotovostní, bezvýluk.,  
bezanulační stav PZS  
směr Nepomuk 2TK

Volnost mezistaničního úseku  
Pačejov-Nepomuk 1TK

Kontrola předepsané polohy  
výměn od Nepomuku  
1TK  
na/z koleje 1  
11/12+,8/10+,9+

Privolávací návěst  
1S  
76a

PZS A1 v km 304,090

PŘEJEZD POHOTOV.  
UZAVŘEN STAV

UZAVŘENÍ NOUZOVÉ  
OTEVŘENÍ

Volnost mezistaničního úseku  
Pačejov-Nepomuk 2TK

Kontrola předepsané polohy  
výměn od Nepomuku  
2TK  
na/z koleje 2  
11/12+,8/10+

Privolávací návěst  
2S  
76a

PZS A2 v km 304,770

PŘEJEZD POHOTOV.  
UZAVŘEN STAV

UZAVŘENÍ NOUZOVÉ  
OTEVŘENÍ

PZS A3 v km 306,247

PŘEJEZD POHOTOV.  
UZAVŘEN STAV

UZAVŘENÍ NOUZOVÉ  
OTEVŘENÍ

Vypnutí napájení  
zařízení



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury




ČISTOPIS 05/2018

Souřadnicový systém S-JTSK




Výškový systém Bpv



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, s. o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9
--	--	---

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 <b>METROPROJEKT</b>	Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP: Ing. Václav KŘIVÁNEK tel.: +420 296 154 330 Specialista profese: Ing. Marek Tyr Stupeň: DSP	Podpis:  Podpis:  Podpis:	Název a účel díla: <b>Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009</b>
---	---	---

Zpracovatelské středisko:  tel.: +420 378 229 850-55 Vedoucí střediska: Radek Friesl Odpovědný projektant: Ing. Marek Tyr	Podpis:  Podpis:  Podpis:	Název části díla: <b>Technologická část Železniční zabezpečovací zařízení Staniční zabezpečovací zařízení PS 05-01-01 Žst. Pačejov, staniční zab. zařízení</b>	<b>D D.1 D.1.1 D.1.1.1</b>
--	---	---	--

Vypracoval: Ing. Milan Janko Kontroloval: Ing. Marek Tyr Štart. znak: V20/2039 Datum: 05/2018 Počet formátů: 3x A4	Podpis:  Podpis:  Datum: 05/2018 Měřitko: -	Název přílohy: <b>Pohled na desku nouzových obsluh</b>	Změna: - Číslo příl.: <b>0602</b>
---	--	---	--