



• geotechnika • inženýrská geologie • hydrogeologie • zakládání staveb •
• průzkumy • projekty • monitoring • konzultace •

„PERONIZACE V ŽST. PAČEJOV A ZVÝŠENÍ
RYCHLOSTI V KM 399,650 - 304,009“

ČÁST C
DOPLŇKOVÝ GEOTECHNICKÝ A
STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO
STAVEBNÍ OBJEKTY

prosinec 2017

2017 - 365

Výtisk č. :