Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

—A
5 ED‘ Generalni reditelstvi
Dlazdéna 1003/7

Spréva Zelezniéni dopravni cesly 110 00 PRAHA 1

Vas dopis zn.: Bezzn.

Ze dne: -
Nase zn.: .
13864/2014/SSZ-UE
Vyfizuje: Ing. Martin Kosmal Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

»Odstranéni propadu trat'ové rychlosti v iseku Kanin — Pfevy$ov*

Dodatecné informace - Dodatek ¢. 9

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
¢lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavateld takto:

Dotaz ¢.53:

Podrobnou kontrolou soupisl praci k ocenéni jsme zjistili, Ze v nékterych souborech EXCEL jsou nespravné
nadefinovany nebo chybi vzorce pro stanoveni souttl cen za stavebni prace, coZ by velmi vyrazné ovlivnilo
celkovou cenu nabidky.

Dotaz se tyka predvolenych vypoétl v soupisech praci:

1.V soupisech praci vSech SO a PS je v burikach K1 piedvolen vypo&et pro celkovou cenu daného SO a
PS. Pokud u soupist praci nasledujicich dili stavby vypinime jednotkovou cenu dodévky ve sloupci H,
neni pfedvolen vypocet pro celkovou cenu dodévky polozky do sloupce I, ¢imz se cena dodavky
nedostane do celkové ceny za objekt.

Jedna se o nasledujici dily stavby:

E1.1 ZELEZNICNI SVRSEK A SPODEK

E.3.1 TRAKCNI VEDENI

E.3.4 UKOLEJNENI VODIVYCH KONSTRUKCI

2. U soupist praci dilu E.3.2 Elektricky ohfev vymé&n neni pfedvolen vypoget ani pro sloupec K, &imz vzorec
v burice K1 postrada smysl.

3. U soupisti praci dilu E.1.4 Zeleznigni mostni objekty nejsou predvoleny vypocty pro celkem cenu dodavky
a montaze, pficemz soucty téchto sloupcl za jednotlivé skupiny stavebnich dilt pfedvoleny jsou.

Opravi zadavatel tyto chyby ve vzorcich pro v8echny zéjemce jednotné nebo si je maji upravit uchazegi
individualné samostatn&?

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstriku u Méstského soudu v Praze, odd/l A, vioZka 48384 ICO: 709 94 234  DIC: CZ 709 94 234

www.szdc.cz 1/3



Odpovéd’ na dotaz ¢.53:

Uchazec neni opravnén upravovat individualné vypoctové vzorce. V pfiloze tohoto Dodatku zasildme opravené
soupisy praci.

V ramci zpracovani odpovédi na dotaz bylo dale zjisténo, Ze v tabulce ,Cena stavby.xIs“ byl chybné uveden v
oddile E.1.4 Zeleznicni a silni¢ni mostni objekty SO 04-21-01, ktery nebude realizovén (viz Technickd zpréva SO
04-21-01). V priloze zasiléme opravenou tabulku Cena stavby.xls, kde jiZ SO 04-21-01 neni zahrnut.

Dalsi sdéleni zadavatele:

Zadavatel timto sdéluje uchazecim, Ze kromé korespondencni adresy zadavatele, které je uréena zejména pro
zasilani dokument tykajicich se Smilouvy o dilo (Spréva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, Stavebni
spréva zapad, Sokolovskéa 278/1955, 190 00 Praha 9) se nové stanovuje také korespondenéni adresa pro
zasilani dariovych dokladd, a to takto: Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Oblastni feditelstvi
Hradec Kréalové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Krafové.

V zavazném vzoru Smiouvy o dilo byl v tomto smyslu na prvni strané dopinén text ,Korespondenéni adresa pro
zasilani dariovych dokladl: Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Oblastni feditelstvi Hradec
Kralove, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Kralové". V pfiloze zasilame opraveny zavazny vzor Smiouvy o dilo.

Déle zadavatel provadi Upravu v Zadavacich podminkach takto:

Zadavatel vramci ,DodateCnych informaci — Dodatku ¢. 9“ a prededlych dodatki na zékladé dotazl
dodavatelll uprfesnil nékteré ddaje tykajici se zpisobu realizace zakazky z technického a technologického
hlediska a také pribéZné provadél opravu a dopinéni nékterych poloZek soupisu praci, které jsou soucasti
Zadavaci dokumentace, uvefejnéné na profilu zadavatele.

Oddvodnéni provedené zmény:

Zadavatel upfesnil soupis praci a technické specifikace tak, aby vyloucil pochybnosti uchazedt a zvysil jejich
pravni jistotu.

V souvislosti s provedenymi dpravami, se zadavatel rozhod| pfimérené prodlouzit Ihiitu pro podéni nabidek.
ProdlouZzeni o 14 dni je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatecné a piiméfené vzhledem k povaze zmén.
Provedené zmeény nelze povaZovat za takové zmény, které by rozsifily okruh moZnych dodavateld a vyvolavaly
tak potrebu prodlouZeni Ihity pro podani nabidek tak, aby od okamziku zmény Cinila celou pavodni délku Ihiity
pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. & 137/2006 Sb., o verejnych zakézkdch ve znéni
pozdéjsich platnych pravnich predpisi, provede soucasné zde uvedené upravy v uvefejnéném vyhléseni.
Opravné  Oznameni o zakédzce - vefejné sluiby bude uvefejnéno na webovém portlu

www.vestnikverejnychzakazek.cz.

1V.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dalsich dokumentt
Lhata pro doruceni Zédosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentim
Datum: 10/ 10/ 2014 nahrazeno: 24/ 10/ 2014 Cas: 09:00

1V.3.4) Lhita pro doruéeni nabidek nebo Zadosti o tuc¢ast
Datum: 10/ 10/ 2014 nahrazeno: 24/ 10/ 2014 Cas: 09:00

IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 10/ 10/ 2014 nahrazeno: 24/ 10 /2014 Cas: 09:15
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VI.3) Dal&f informace
Text ,Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci je 11/2014" se nahrazuje textem ,Pfedpokladany termin

zahajeni stavebnich praci je 12/2014".

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim dpravy - je pfesvédéen, Ze vytvoril optiméaini podminky
Jjednotlivym uchazecam pro kvalitni zpracovani nabidek pri respektovani vSech zakonnych pozadavki.

Frilohy: 1) Opravené soupisy praci ve formatu .zip: SO 01-10-01, SO 01-11-01, SO 02-10-01, SO 02-11-01, SO 03-10-01,
SO 03-11-01, SO 04-10-01, SO 04-11-01, SO 05-10-01, SO 05-11-01, SO 01-20-01, SO 01-20-02, SO 01-21-01,
S0 02-21-01, SO 03-21-01, SO 03-21-02, SO 03-21-03, SO 03-21-04, SO 03-21-05, SO 03-21-06, SO 03-21-07,
SO 05-21-01, SO 05-21-02, SO 05-21-03, SO 05-21-04, SO 05-21-05, SO 05-21-06, SO 05-21-07,
S0 05-21-08, SO 03-60-01, SO 04-60-01, SO 05-60-01, SO 02-64-01, SO 04-64-01, SO 00-61-0, Cena stavby
2) Zavazny vzor Smlouvy o dilo — formaét .doc
3) Zavazny vzor Smiouvy o dilo — format .pdf

V Praze dne 24. 09. 2014 5 '

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investiéniho
na zakladé poveéfeni €.1709
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