

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


ČÍSLO MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA
14.01	CHOUBA	41,88	LINOLEUM
14.02	KANCELÁŘ	20,30	LINOLEUM
14.03	KANCELÁŘ	87,08	LINOLEUM
14.04	KANCELÁŘ	20,25	LINOLEUM
14.05	KANCELÁŘ	19,02	LINOLEUM
14.06	KANCELÁŘ	18,29	LINOLEUM
14.07	KANCELÁŘ	18,18	LINOLEUM
14.08	KANCELÁŘ	38,38	LINOLEUM
24.01	CHOUBA	81,88	LINOLEUM
24.02	SKLAD	10,27	LINOLEUM
24.03	KANCELÁŘ	18,58	LINOLEUM
24.04	KANCELÁŘ	18,80	LINOLEUM
24.05	SKLAD	10,10	LINOLEUM
24.06	KANCELÁŘ	19,24	LINOLEUM
24.07	KANCELÁŘ	18,90	LINOLEUM
24.08	KANCELÁŘ	18,80	LINOLEUM
24.09	KANCELÁŘ	18,80	LINOLEUM
24.10	KANCELÁŘ	19,24	LINOLEUM
24.11	KUCHYŇ	1,16	LINOLEUM
24.12	ZÁVĚŇ	1,82	LINOLEUM
24.13	WC - MUŽ	6,31	KERAMICKÁ DLAŽBA
24.14	ZÁVĚŇ	1,82	LINOLEUM
24.15	WC - ŽENY	6,87	KERAMICKÁ DLAŽBA

LEGENDA:

	STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ SÁDKOKARTONOVÉ KONSTRUKCE

POPIS:

- PŘED ZAHLÁŠENÍM STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ MUSÍ DODAVATEL STAVBY V PLNÉ PLOŠE ZAKRYTÍ PODLAHY VE VŠECH MÍSTNOSTECH, DOTYČNÝCH STAVBOU.
- PO DOKONČENÍ PRACÍ BUDOU VEŠKERÉ VYBOURÁNÉ PROSTUPY, NIKY A RÝHY ZAPLETOVÁNY A V DOTYČNÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU OPRAVENY STÁVAJÍCÍ OMÍTKY V NUTNÉM ROZSAHU. VE 4.NP BUDOU OPRAVENY SÁDKOKARTONOVÉ PRŮKY.
- STĚNY A STROPY VE VŠECH DOTYČNÝCH MÍSTNOSTECH A CHODBÁCH BUDOU OPATŘENY NOVOU VÝMALBOU, POVOČNÍ MALBY BUDOU DOSTRAHĚNÝ.
- PŘED ZAHLÁŠENÍM MONTÁŽE OCELOVÝCH PLOŠIN PRO VENKOVNÍ KLIMA JEDNOTKY BUDE V POTŘEBNÉM ROZSAHU DEMONTOVÁN STŘEŠNÍ PLÁŠT A SÁDKOKARTONOVÝ POVLIED NAD 4.NP VČETNĚ TEPELNÉ ISOLACE.
- STÁVAJÍCÍ OPLAŠOVÁNÍ ATIKY BUDE DEMONTOVÁNO V POTŘEBNÉM ROZSAHU PRO OSAZENÍ NOVOHO ŽELEZOBETONOVÉHO STUŽNÍČKOVÉHO VENCE.
- PO DOKONČENÍ MONTÁŽE OCELOVÝCH PLOŠIN BUDE STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠT I SOK PODLEH DOPLNĚN A OBNOVEN. DÁLĚ BUDE PROVÁDĚNO NOVÉ OPLAŠOVÁNÍ ATIKY ITTAKOVÝM PLECHEM.
- OCELOVÉ NOSNÉ SLOUPKY NOVE PLOŠINY BUDOU V PROSTORU 4.NP OPLAŠĚNÝ SOK DESKAMI 2x 12,5 mm.
- NOVÉ PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POZÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPŮŽÁRNÍMI ÚCÁPKAMI EI 30



0	12/2018	KUŘEČKA	I. DOLEŽAL	I. DOLEŽAL	PD pro provedení stavby
REV.	DATUM	I. ZPRACOVÁNÍ	ROZPRACOVÁNÍ	ROZPRACOVÁNÍ	POPS
ZÁKAZNÍK: SÚDOK a.s.			PROJEKT: KLIMATIZACE AB SÚDOK STŘEKOV		
Základní číslo: 1388/31					
VÝKRES: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					PROF.Č.DOK.
OBJEKT Č. 1, 2 - PŮDORYS 4.NP					WA 04
NOVÝ STAV					
STUPEŇ DĚL: ČÍSLO PROJEKTU: 99 231 300					FORAM. 12
MĚR. 1:50					ORIENTAČNÍ Č.DOK.
ČÍSLO VÝKRESU: IN-Z-0850					REVIZE: KOPIE
0					

Uložení výkresu: U:\8623\1300Výkresy\Stavby\01.1\_Architektonicko-stavební\_řešení\WA04\_objekt\_1\_2\_půdorys\_4np.dwg