

FORMULÁŘ 5

ROZPOČETNÝ KAZ VÝMĚR

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)*
Název PS,SO : *Praha Horní Počernice - Výh. Skály, úprava tras kabelů MTS CETIN*

Datum zpracování : 17.12.2015 Datum aktualizace : 17.12.2015

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

SO 08-73-13

17.12.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0										
1 02911		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	HM	1,000						0,00
2 02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	10 000,000						0,00
3 029611		OSTAT. POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	HOD	10,000						0,00
		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR								0,00
Díl: 11										
4 11130		Přípravné práce (a přidružené)	M2	12,500						0,00
5 11346		SEJMUTÍ DRNU	M3	2,520						0,00
		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL								0,00
Díl: 13										
6 13183		Hloubené vykopávky	M3	8,000						0,00
7 13283		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TŘ. II	M3	10,000						0,00
8 13283B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA	M3KM	229,500						0,00
Díl: 14										
9 141733		Ražení a protlačování	M	50,000						0,00
		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM								0,00
Díl: 17										
10 17411		Konstrukce ze zemin	M3	9,000						0,00
11 17581		ZÁSYP JAM A RÝH ZE MINOU SE ZHUJTNĚNÍM	M3	2,500						0,00
		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ								0,00
Díl: 18										
12 18230		Povrchové úpravy terénu (i vegetační)	M3	2,500						0,00
13 18245		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M2	12,500						0,00
		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVNŮVACÍ TEXTILÍÍ (ROHOŽÍ)								0,00
Díl: 5										
14 561121		KOMUNIKACE	M2	2,000						0,00
15 58303		PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 100MM	M2	12,000						0,00
		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM								0,00

