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1 Specifikace pfedmétu plnéni
1.1 Ugel a napln stavby

Harrachovsky tunel se nachazi na ozubnicové draze, ktera vede z Tanvaldu pres Desnou a
Korenov do Harrachova. Stavba se nachazi v rozsahlém chranéném lGzemi — Krkono$ském
narodnim parku a CHKO Jizerské hory, je umisténa v extravildanu mezi stanicemi Kofenov a
Harrachov. Od pocatku Useku po most v km 36,628 prochazi trat Gbo&im vrchu Dlouha skéla
na pravém bfehu feky Jizery v okraji masivu Jizerskych hor. Jizersky viadukt v km 38,628
preklenuje udoli Jizery. Zbyvajici ¢ast FfeSeného Useku na levém svahu feky Jizery tvofi
statni hranici mezi Polskou republikou a CR.

Naplni  rekonstrukce je odstranéni trvalych zavad na Harrachovském tunelu véetné
pfilehlych zarubnich zdi. Podzemni voda zde vyrazné ovliviiuje stavebni stav a nasledné i
provoz v tunelu. Prisaky zpUsobuji ploSnou degradaci a postupné odpadani torkretu v &asti
osténi z 60. let, v celém tunelu pak vyrazné zalednéni. Z diivodu vyznamného zalednéni
tunelu jiz byla v pfedchozich letech v ramci dil€ich oprav provedena vyména osténi v pasech
TP2 — TPS s destnikovou izolaci. Zarubni zdi jsou plo$né, misty i hloubkové zdegradované,
koruny zdi jsou z vétsi Casti odtrzené.

Soucasti rekonstrukce je rovnéz usmérnéni pfitokd vod v hlubokém skalnim zafezu v km

36,200 — 36,400, kde v zimnich mésicich dochazi k trvalému zalednéni, které brani
prijezdnimu prifezu na trati.

Z diavodu zalednéni tunelu a blizkych zafezl je zde v zimnich mésicich v Useku cca 1,2 km
snizena rychlost az na 10 km/h. Tato Sasova ztrata predstavuje 6,5 minuty v jednom sméru.

Rekonstrukce bude zahrnovat rovnéz Zelezni¢ni ocelovy most tzv. "Jizersky viadukt" v km
36,628. Jedna se o Ctyfpolovy most délky cca 116 m s vySkou nad terénem az 25 m.
Ocelove konstrukce véech mostnich poli jsou zasazeny povrchovou korozi do hloubky 3-5
mm, podiahy na mosté jsou silné rezivé, zabradli vysky 1,0 m, nema normovou vysku.
Z divodu predpokladaného zvyseni rychlosti v tomto Useku na 55 km/h a uloZeni mostni
konstrukce v oblouku je navrZena rekonstrukce mostovky a pfislusenstvi (podlahy, zabradli,
mostnice...). Vzhledem ke konstrukci upeviiovadel a stafi bukovych praZcl se navrhuje
v ramci stavby rekonstrukce Zelezni¢niho svr§ku v celém rekonstruovaném Gseku.

V navaznostech je tfeba na tuto stavbu nahlizet jako na jeden z dilgich krokd naplnéni
projektu rekonstrukce celé Zelezni¢ni traté Tanvald - Harrachov, ktera je v osobni dopravé v
regionu Libereckého kraje velmi dilezita. Jde o kulturni pamatku, kterd musi byt zachovana
pro dal§i generace.

Stavbou bude dotceno katastralni Gzemi Polubny (669750) a Harrachov (637238). Stavba je
umisténa na draznich pozemcich, vyjma €asti rekonstruovaného piikopu. Zaglenéni stavby
do uzemi se tedy neméni.

1.2 Koordinace se souvisejicimi a navazujicimi stavbami
V prostoru stavenisté a v jeho okoli nejsou pfipravovany dal§i investiéni a stavebni akce.

1.3 Dalsi specifikace pfedmétu pInéni

1.3.1 UchazeC obdrzi jako sou¢ast zadavaci dokumentace kompletni digitalni projektovou
dokumentaci stavby.

1.3.2 Projekt stavby byl dokonlen v 02/2014.  Dotéeny Méstsky Gfad v Desné vydal
souhlas s umistenim stavby podle §15 odst.2 zakona 183/2006 Sb &
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MUDESNA/2012/326/SU z 21. 11. 2012, neni tedy tfeba Gzemni fizeni. Stavba se dotyka
kulturni pamatky soubor Zelezniéni ozubnicové trati Tanvald — Kofenov, k ¢emuz vydal
MéU Tanvald zavazné stanovisko &j. MEUT/ORKV/00284/2014 z 11. 2. 2014. Rozhodnutim
Ministerstva kultury ¢€.j. MK47384/2013 OPP, které nabylo pravni moci 22.1.2013, byly most
pres feku Jizeru v km 36,628 a tunel v km 36,773 prohlaseny za kulturni pamatku. Krajsky
urad Libereckého kraje vydal podle zakona €. 100/2001 Sb. vyjadreni ¢j. KULK86382/2013
z 2. 1. 2014, v némz sdéluje, Ze zamér nepod|éha postupu podle zakona ¢. 100/2001 Sb. o
posuzovani vlivli na zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjsich predpist. V dubnu 2014 byla na
pfislusny Drazni (fad podana Zzadost o stavebni povoleni.

1.3.3 Pfi zpracovani harmonogramu (POV) je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich
postup( uvedenych v POV projektu stavby a dodrzet délku pfedjednané vyluky.

1.3.4 Material kolejového loZze je v majetku objednatele, ktery preferuje jeho maximalni
opétovné vyuziti. Na zakladé zjisténych hodnot zhotovitel zabezpei maximalni vyuZiti
téZenych materiall kolejového loZe a vykopovych zemin v ramci provadéni stavebni ¢innosti
objednatele. Obecné u v8ech materiall, a zvlast u recyklovatelnych (Stérkové loZe pfip.
dals$i), musi zhotovitel v ramci realizace dila pfednostné vyuzit material ze zdroju stavby
misto nakupu nového, ktery by v konecném dusledku znamenal neefektivni nakladani
s finan¢nimi prostfedky a neekologicky pfistup, ke kterému je zhotovitel zavazan touto
zadavaci dokumentaci.

1.3.5 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady prokazat petrografickym rozborem plvod
kameniva pokud ma investor divodné podezieni, Ze kamenivo na mezideponii nebo ve
stavbé nepochazi od vyrobcl udanych v zavazném seznamu vyrobcl kameniva vlastnicich
platné Osvéddeni pro dodavky do Zelezniénich drah

1.3.6 Pifed zahdjenim praci poZadujeme svolat jednani, na kterém bude s vybranym
zhotovitelem stavby dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkaz( ve smyslu ustanoveni
piedpisu SZDC D7/2. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou fe$eny samostatné
na pravidelnych jednanich v pribéhu celé realizace.

1.3.6 Doporuceny éasovy harmonogram praci v prubéhu stavby je vazan na projednanou
vyluku a béhem celé doby vystavby je mozno plynule realizovat vSechny dalsi prace tak, aby
byla dodrzena lhuta vystavby 7 mésicl(. Zadavatel pozaduje, aby ukonceni vylukovych praci
nebylo planovano na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné v pracovni dny po
16.00 hod.

1.3.7 Soucasti pfedmétu plnéni je:

a) vyhotoveni realiza¢ni projektové dokumentace (projektové dokumentace staveb drah a
staveb na draze pro provadéni stavby, vyhlaska €. 146/2008 Sb., pfiloha ¢. 6):

— u PS a SO v pfimérfeném rozsahu,

— zhotoveni podrobné Zavérecné zpravy odpadového hospodarstvi o evidenci druh( a
mnozstvi odpadu, o jejich uskladnéni, vyuZiti nebo zneSkodnéni v€. opravnéni osob, jimz
byly odpady pfedany.

b) soucasti pfedmétu dila je dale:

— vyziskané kolejové pary uréené kregeneraci pfeveze, uloZi a protokolarné preda
oblastnimu feditelstvi (sprava trati) zhotovitel po pfedeslem projednani,

- provedeni regenerace uzitého materialu, ktery bude vramci stavby znovu pouzit
v rozsahu daném projektovou dokumentaci a pfislusnymi draznimi pfedpisy zhotovitel
ocenil ve své nabidce. Konkrétni rozsah regenerace a jeji cena bude stanovena



Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov
Zvlastni technické podminky

&) OPD

odbornou komisi objednatele aZ po vyziskani jednotlivych material( a uréeni provedeni
pfislusnych polozek regenerace a kone¢na cena bude upravena pfi realizaci.

— korozni méfeni z hlediska ochrany proti bludnym proudim,
— stanoveni minimalnich zemnich odport jednotlivych zafizeni,

¢) zhotovitel je povinen koordinovat prace na Zelezni¢nim spodku s ostatnim profesemi.
Pokladka kabelovych tras a s ni spojené zasahy do vybudované zemni plané (vykop
ryhy) by méla byt dle mozZnosti provadéna jesté pfed Upravou rovinatosti zemni plané a
jejim hutnénim. Obzvlasté pak pokladka chrani¢ek musi byt zkoordinovana tak, aby
chranicky byly poloZeny do odkryté zemni plané, radné zasypany a zasyp zhutnén a az
pak doSlo k finalni Upravé zemni plané. Je nepfipustné chrani¢ky osazovat do hotové
zemni plané nebo uz pfes zfizenou konstrukéni vrstvu.

d) soucasti pfedmétu dila je zpracovani technologickych postupl provadéni praci véetné
kontrolniho a zkusebniho PS a SO, které obsahuji predevsim:

— provadéni hydroizolaci mostnich konstrukci a tunelu, dle TNZ 736280

- provadeni povrchové ochrany protikorozni i ochrany betonovych konstrukci,

— provadéni injektazi a hloubkového sparovani kamenného zdiva,

— provadéni ochrannych natérovych systémi ocelovych konstrukci SZDC (CD) — S5/4

— technologie zfizovani bezstykové koleje

1.3.8 Zivotni prostfedi

Zhotovitel je povinen dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti ochrany ZP a ochrany
vefejného zdravi. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude podnikat opatfeni k ochrané ZP na
staveniti i mimo né a branit Skodam v disledku znecisténi, hluku nebo jinych pfigin
vznikajicich jako dusledek pracovnich postupl. Zhotovitel se zavazuje zajistit veskera
opatfeni, kterymi na co nejniz§i moZnou miru snizi vliv stavebnich praci na ZP a zdravi
obyvatel, a to zejména hluku, prachu, popilku, koure, plynd, par, pach(, pevnych a tekutych
odpadu, svétla, stinéni a vibraci.

Stavba zasahuje do dvou objektt USOP — vkm 36,100 — 36,628 do Chranéné krajinné
oblasti Jizerské hory a v km 36,628 — 38,900 do Krkonosského narodniho parku a zaroven
jde o Evropsky vyznamnou lokality Krkonose.

Zelezniéni most a &ast trati na pravém brehu feky véetné rekonstruovaného zafezu se
nachazi v izemi nadregionalniho biocentra Jizerské louky. Stavba se dale dotyka vodniho
toku feky Jizery a jejich dvou bezejmennych pravostrannych pfitok(.

Dne 22.11.2013 nabylo pravni rozhodnuti Ministerstva kultury pod ¢&.j. MK47384/2013 OPP,
kterym byl prohlasen most pfes feku Jizeru v km 36,628 a tunel v km 36,773 prohlasen za
kulturni pamatku.

Zhotovitel bude respektovat a dodrZzovat veskeré podminky uvedené ve stanoviscich
dotéenych organu. PfedevSim podminky stanoviska Spravy CHKO Jizerské hory ze dne
17.1.2014 vydané pod ¢.j.: SR/003/JH/2014-2.



/}1 OPD n Rekonstrukce Harrachovského tunelu tra’tf ijerec- - I:larrac[xov
Zvlastni technické podminky

Kaceni dievin

Pfi provadéni stavby zhotovitel nepoSkodi dfeviny pfipadné jiné porosty v obvodu stavby a
bude je chranit ve smyslu CSN 83 9061 Ochrana strom(, porosti a vegetaénich ploch pii
stavebnich pracich a v souladu se zakonem €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
véetné prislusnych provadécich vyhlasek v platném znéni. PFfi kaceni drevin zhotovitel
odpovida v plném rozsahu za dodrzeni pfisludnych pravnich pfedpist jak pro dreviny
rostouci mimo les tak i v lesnich porostech.

Zhotovitel nepiekroCi stanoveny rozsah kaceni dle schvaleného projektu (dale jen P).

V prostoru kolem zarezu, kde budou probihat trhaci prace, zajisti zhotovitel provedeni
ochrany kmenU strom( v oblasti moZného dopadu kamenu pfi odstfelu. Zénu ohroZeni
trhacimi pracemi uréi zpracovatel projektu trhacich praci a bude zapracovana do
technologického postupu trhacich praci.

Havarijni a povodnovy plan

Zhotovitel odpovida za dodrzovani a pinéni podminek havarijniho planu uceleného
provozniho Uzemi ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont
(vodni zakon), v platném znéni a ve smyslu vyhlasky ¢ 450/2005 Sb., o naleZitostech
nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu, zpusobu a rozsahu
hlaSeni havarii, jejich zneSkodnovani a odstrafovani jejich 8kodlivych nasledkd, v platném
znéni. Rovnéz zohledni mozny Unik ze stavebnich mechanizma, stroju a vozidel v souladu
s pfedpisy objednatele. Déle odpovidéa za aktualizaci a schvéleni havarijniho planu
prislusnym vodopravnim Gradem.

Zhotovitel je povinen pfi nakladani a manipulaci se zavadnymi latkami minimalizovat riziko
vzniku havarijni situace a v dostate¢ném rozsahu provést havarijni zabezpedeni. Zhotovitel
predlozi na vyzadani objednateli havarijni plan ke kontrole a umozni objednateli kontrolu
havarijnino zabezpe€eni, mist nakladani se zavadnymi latkami a kontrolu dostupnosti
havarijni soupravy, popf. skladu nebezpecnych latek. Odpovédnost za pfipadnou $kodu na
majetku zhotovitele, objednatele a tf'etich osob z divodu nedodrzeni havarijniho planu nese
zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za dodrZovani a plnéni podminek povodfiového planu. V pfipadé
stavenist, ktera se nachazeji v zaplavovém uUzemi nebo mohou zhorsit pribéh povodné,
zhotovitel rovnéz zajisti aktualizaci povodniového planu, ktery predloZi ke schvaleni
pfislusnému spravci vodniho toku a zajisti potvrzeni jeho souladu s povodfiovym planem
vy88i urovné pro stavbou dotéené uzemi. Zhotovitel pfedloZi na vyzadani objednateli
povodhiovy plan ke kontrole. Odpoveédnost za pfipadnou Skodu na majetku zhotovitele,
objednatele a tfetich osob z divodu nedodrZeni povodiiového planu nese zhotovitel.

Odpady

Zhotovitel se zavazuje, Zze se stava nositelem plné odpovédnosti za dodrzeni
ustanoveni zakona & 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon,
v platném znéni, v8ech pravnich pozadavk( a pfedpisi objednatele. Zhotovitel piedlozi
objednateli ke kolaudacnimu fizeni doklad — zavére¢nou zpravu odpadového hospodarstvi o
evidenci druhll a mnozstvi odpadi, o jejich uskladnéni, vyuziti nebo zneskodnéni vé.
opravnéni osob, jimz byly odpady prfedany. Je potfeba, aby byl vZdy respektovan seznam
pfedkladanych dokladi uvedeny v pfedpisu objednatele. Dale zhotovitel objednateli sdéli,
kde bude dle zakonnych poZadavkl uchovavat potfebné doklady k nakladani s odpady.
Zavéretna zprava bude zpracovana dle platného interniho predpisu SSZ.

6
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Hluk a vibrace

Stavba se nachazi mimo obydlenou oblast, stavebni ¢innost mlize probihat v nepfetrzitém
provozu. Odvoz a dovoz materialu do prostor zafizeni staveni$té bude provadén v dobé& od
8:00 do 17:00 hodin.

2 Zvlastni podminky pro provedeni dila

— Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby v tom
smyslu, Ze mu umozni uzivat prostory a vybaveni pro praci pracovniho tymu objednatele.
Soucinnost bude spocivat v poskytnuti nezbytnych kancelaiskych prostor vybavenych
nabytkem pro TDS, a koordindtora BOZP vé&etné energii, vytapéni a vody a parkovacich
mist atd. Naklady na vySe uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele a
jsou tak soucasti nakladl na zafizeni stavenisté.

— Zhotovitel je povinen na vlastni naklady prokazat petrografickym rozborem pivod
kameniva, pokud ma investor divodné podezieni, Ze kamenivo na mezideponii nebo ve
stavbé nepochazi od vyrobcll udanych vzavazném seznamu vyrobcl kameniva
vlastnicich platné Osvédéeni pro dodavky do zelezniénich drah CR nebo pokud neni
dodrZena jakost kameniva a zhotovitel nezpochybnitelné neprokaze vyrobce kameniva.

— Zhotovitel musi v ramci pfejimacich Fizeni vytvofit Casovy prostor pro ¢innost odbornych
komisi objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pfed pfedanim stavby (nebo jeji &asti)
objednateli v zavislosti na rozsahu zafrizeni.

3 Zvlastni podminky pro stavenisté

— pro veskera zafizeni staveni$té musi zhotovitel zaijistit povoleni v souladu se zakonem &.
183/2006 Sb., o Uzemnim pléanovani a stavebnim fadu (stavebni z&kon)

- Vpfipadé, Ze zhotovitel bude poZadovat nad ramec POV poskytnuti pozemku, ke
kterému ma objednatel pravo hospodarit, musi byt tento pozadavek predan objednateli
nejméné Ctyfi mésice pred pfedpokladanou dobou najmu pfedmétného pozemku.

4 Casovy plan stavby

— Soucasti nabidky bude fadkovy ¢asovy harmonogram praci véetné platebniho kalendare
zahrnujici termin vypracovani realizacni dokumentace, koordinaci se soubézné
probihajicimi stavbami objednatele pfipadné soubézné probihajicimi stavbami cizich
investort, vylukovou cinnost s maximalnim vyuZitim vylukovych &asG, uzavirky
pozemnich komunikaci, pfechodove stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkugebni plan)
a veskereé prace a dodavky podzhotovitell.

-V Casovem harmonogramu praci je nutno respektovat nasledujici poZadavky a terminy:
a) termin zahajeni a ukon&eni stavby

b) Predpokiadany termin vyluk je 1.4. — 31.10. 2015, nicméné tento termin je véazan
projednanim a schvalenim roéniho planu vyluk na rok 2015, které bude teprve
probihat.
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5 Ostatni zvlastni technické podminky

5.1

Dotéené organy statni spravy

silni€ni_spravni _organ souhlasi s provedenim stavby s tim, Ze po dobu stavby nebude
omezovan provoz na pfilehlych vefejné pristupnych komunikacich odkladanim stavebni
techniky ¢i materialu bez souhlasu vlastnikli a povoleni pfisludného silniéniho spravniho
uradu a komunikace nesmi byt znecistény ¢&i poskozeny

organ statni spravy lest — material na stavbu a odpad nebude ukladan na pozemcich

uréenych k plnéni funkci lesa bez souhlasu vlastnika lesa a a stavbou a provozem stavby
nebudou doteny jiné pozemky uréené k plnéni funkce lesa

vodopravni Ufad souhlasi za podminek:

1. Zkoryta feky musi byt bezodkladné odstranovan pfipadny spadly material, aby
nevytvofil pfekazku volného pratoku korytem vodniho toku. Material nebude
skladovan v nizkosti koryta vodniho toku tak, aby nemohlo dojit k jeho splachu do

koryta.

2. Po celou dobu musi byt u¢inéna opatieni proti znecisténi a ohrozeni povrchovych
vod ropnymi latkami nebo latkami 8kodlivymi vodam ze stavebni ¢innosti a z ¢innosti
stavebnich mechanizm.

3. Po ukonéeni stavby musi byt koryto vodniho toku v casti dotéené stavbou vyc&isténo,
odstranény veskeré zbytky po stavebni &innosti (material, zafizeni) z koryta vodniho
toku i z pobfeznich pozemkl a v pfipadé poskozeni koryta vodniho toku uéinéna
opatieni k uvedeni do fadného stavu.

Povodi Labe, s.p. — poZadujeme:

1. aby bylo pfi Cisténi a natérech ocelovych &asti konstrukce a zabradli provedeno
opatreni proti znecisténi vody abrazivem a barvou (umisténi siti atp.)

2. Na dobu stavbu bude zpracovan interni povodiiovy plan.

3. Zhotovitel mostu bude pritoény profil koryta udrzovat v fadném stavu (odstrafiovat
nanosy, splavi apod.) a to v rozsahu 1 m na kazdou stranu od mostnich kridel.

Narodni pamatkovy Ustav - navrh akceptuje s podminkami:

1. Sparovani zdiva a portalovych el tunelu, opér, kfidel a pilifi ocelového mostu a dale
kamennych fims propustki bude provedeno dle stavajiciho stavu, tj. se zapusténymi
sparami, neroztirané pres zdivo. ZpUsob sparovani bude pred realizaci vyzkousen a
odsouhlasen zastupcem statni pamatkové péce na vybrané ¢asti stavby.

2. Natér zabradli ocelového mostu i dalSich zabradli u opravovanych propustkil bude
proveden v odstinu DB 701 (svétle $eda) nikoli DB 610 (dle ocelové NK mostu)

3. Konzoly uchyceni trakénich stoZaru na pilifich ocelového mostu nebudou odstranény,
ale budou ocistény, opatreny antikoroznim natérem v odstinu DB 701 a ponechany
na svém misté.

4. Pred zahdjenim stavby a v jejim prib&hu budou svolavany pravidelné kontrolni dny
za Ucasti vykonného organu statni pamatkové péce.

Obvodni bansky urad :

1. zajisténi stability stén a klenby opravovaného tunelu je €innost provadéna hornickym
zpusobem ve smyslu § 3 pism. C) horniho zakona,
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zajisténi stability stén a klenby opravovaného tunelu musi realizovat organizace,
ktera ma ktéto Cinnosti opravnéni vydané organy statni banské spravy podle
ustanoveni § 1 odst. 2 vyhlasky 15/1995 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu,

provizorni zajisténi obnazené ¢asti Harrachovského tunelu musi byt specifikovano
v technologickém postupu véetné maximalni délky Useku, které nebude nutno zajistit
provizorni vyztuzi a zpusobu provizorniho zabezpeceni stability vyrubu ve smyslu §
16 vyhlasky &. 55/1996 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis(,

pro zhotovitele je dale zavazné splnit ustanoveni § 10 a 11 vyhlasky & 104/1988, o
hospodarném vyuzivani vyhradnich loZisek, o povolovani a ohladovani hornické
¢innosti a ohlasovani Cinnosti provadéné hornickym zplsobem, v platném znéni,
tykajici se ohladovaci povinnosti a nalezitosti, které musi ohlaseni spinit,

trhaci prace uvadéne v pfedlozené projektové dokumentaci musi byt povoleny
v souladu s ustanovenim § 27 zakona ¢. 61/1988 Sb.

e Sprava chranéné krajinné oblasti Jizerské hory:

1.

Budou zajisténa opatieni proti uniku stavebnich, ropnych a jinych nebezpe&nych
latek do vodnich tokd a pady po dobu trvani stavby.

V prabéhu stavby bude zaji$téna prito&nost koryta a kvalita vody v tocich.
Pfi stavbé nebude Zadnym zplsobem zasahovano do biehl a koryta vodnich tokd.

4. Veskere nadzemni technické novotvary stavby budou plynule zapojeny do stavajiciho

terénniho reliéfu bez potfeby provadéni terénnich Gprav znaéného rozsahu (terénnich
zafezl a zemnich naspl)

V pfipadé pozitivni bilance zemin v ramci provadéni stavby nebudou bez predchoziho
pisemného odsouhlaseni Spravou CHKO Jizerské hory zfizovany mimo prostor
stavby a zafizeni stavenisté zadné deponie prebytecnych stavebnich vykopt.
Prostory stavby a stavenisté budou po jejich ukonéeni uvedeny do plivodniho stavu,
neni-li to sohledem na charakter provadénych praci mozZné, tak do stavu
odpovidajicimu plvodnimu Ucelu nebo uZiti.

Protikorozni natér konstrukce mostu bude volen v neutralnich barvach (odstiny $edé,
hnédé nebo zelené).

Na pozemku p.¢. 909/10 a 909/5 v k.0. Polubny nebude z dliivodu stavby upravovan
stavajici terén a nebudou umistovany objekty zafizeni stavenisté.

o Sprava KRNAP souhlasi s uzivani komunikace (umisténé na pozemcich 1023/9, 1023/6,

1187/1, 1022/1 v k.. Harrachov) za podminek:

1.

Pfed zahdjenim akce bude provedeno fyzické pfedani komunikace za U&asti
zastupce investora, zhotovitele a zastupce Spravy KRNAP, tzemniho pracovisté
Harrachov (tel. 481528105).

Investor pfeda Spravé KRNAP kontakt na osobu, ktera bude zodpovédna za uzivani
komunikace v ramci realizace akce.

Béhem uzivani bude komunikace prijezdna, nebude slouZit pro odstavovani vozidel
ani techniky a nebude na ni ukladan zadny material.

Sprava KRNAP je podobu realizace opravnéna uzivat pozemky v ramci Rozhodnuti
€. 10/95 MZP pro plnéni hlavni ¢innosti.
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5.

6.

Z.

Komunikace bude uZivana pro odvoz a dovoz materiald, Maximalni celkova vaha
jednoho vozidla nebude pfesahovat 20 t.

Pfed ukonéenim akce bude komunikace na naklady zhotovitele uvedena do
pavodniho stavu a bude fyzicky predana zastupci Spravy KRNAP, uUzemniho
pracovidté Harrachov.

V pfipadé, Ze nebude komunikace uvedena do plvodniho stavu je Sprava KRNAP
opravnéna provést opravu na viastni naklady a tyto preuctovat zhotoviteli.

o Lesy Ceské republiky, s.p. souhlasi s uzivanim lesni cesty k pfistupu na staveniété za

podminek:

1.,

8.

Material na stavbu ani odpad z ni nebudou skladovany na pozemcich Les Ceské
republiky, s.p.

Vyuziti cesty se bude Fidit aktualnimi pfirodnimi podminkami, cesta bude vyuZivana
pouze v obdobi, kdy nebude hrozit poskozeni.

Cesta nebude pretéZovana a bude volen takovy druh mechanizace, ktery zabrani
moznému poskozeni.

Pfi pouzivani cesty nedojde k poSkozeni jejiho prislusenstvi a k poskozeni pfilehlych
lesnich porostu.

O zahdjeni praci bude v dostate&ném pfedstihu informovan revirnik Lest CR Ing.
Mejsnar (tel. 724 523 073), kterému bude po dokoné&eni praci cesta predana.

Pfipadné poskozeni cesty, jeji pfisluSenstvi nebo pfilehlych lesnich porostl budou
neprodlené nahlaseny ing. Mejsnarovi a zhotovitel provede na své naklady napravu,
pfipadné uhradi $kodu.

Pfipadné vyuzZiti odtéZeného materidlu k opravé lesnich cest bude konzultovano i ing.
Mejsnarem.

Pripadné kaceni stroml bude pfedem odsouhlaseno ing. Mejsnarem.

e Zhotovitel zajisti oznaceni uzavieni turistické cesty na rozcestnicich Martinské udoli a
Nad Jizerskymi prahy.

5.2 Zvlastni podminky pro provadéni vybranych SO a PS

Zelezniéni svréek

v tunelu a predportalovych zafezech budou upevfiovadla a prazce opatieny
protikorozni ochranou

Zelezni&ni spodek a tunel:

Vzhledem k charakteru praci je po celou dobu vystavby nutna pfitomnost odborného
geotechnickeho, pfipadné geologickeho dozoru. Zasadni technologické kroky budou
odsouhlaseny ve spolupraci TDI, autorského dozoru projektanta a geotechnického
dozoru zhotovitele stavby.

Pfed zahajenim praci vyhotovi dodavatel technologicky pfedpis, ktery mimo jiné
stanovi sloZzeni hmot, nutné technologické pfestavky a druhy a pocet zkousek.
Zhotovitel zpracuje podrobny postup praci podrobny postup véetné jejich
harmonogramu.

V pfipadé provadéni trhacich praci je realizagni firma povinna spinit veskeré bariské
a bezpeénosti ptedpisy souvisejici s uzitim trhavin pfi CPHZ.
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Most:

Vypracoval: Ing. Eva Schreierova Kontroloval: Ing. Ondre;j

Zhotovitel vypracuje podrobny kladeésky plan deskové izolace na zékladé vybéru
konkrétniho typu LDPE desek.

Po oftryskani konstrukce bude projektant pfizvan k potvrzeni rozsahu
rekonstrukénich praci.

Pri samotné rekonstrukci mostu musi byt pfijata takova opatfeni, ktera omezi na
nezbytnou miru poskozeni resp. kontaminaci porostl, pidy a zabrani znegisténi
povrchovych a podzemnich vod v dotéeném Uzemi. Po dokonéeni stavby musi byt
okoli mostu uvedeno do plvodniho stavu.

Protikorozni natér konstrukce mostu bude v odstinu DB 701.

—
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