

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov**

Název PS,SO : **TNS Chomutov, SOE** objektu :
(IKSO

Datum zpracování : 6.11.2013

824 13

0,00

Číslo stavby

PS 240

6.11.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	75H472	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení párů (čtyřek žil) na zářez.svorkovnicích	pár	30,000		0,000		0,00		0,00
50	75H473	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kabelu datového	kabelkor	32,000		0,000		0,00		0,00
51	R-75K440	Montáž a oživení radiobloku (včetně antény a kabelu)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M02	MONTÁŽE				0,000		0,00		0,00