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1. DEFINICE 

 
1.1 Soupis prací Soupis prací je součást zadávací dokumentace na realizaci staveb. 

Obsahuje položky s popisem prací a materiálů v členění dle PS a SO a 
položky s popisem dalších činností (dokumentace skutečného 
provedení, realizační dokumentace u vybraných objektů, prohlášení o 
shodě s prvky interoperability, propagace ,geometrické plány apod.), 
které jsou součástí dodávky zhotovitele. Tyto další činnosti jsou 
soustředěny do soupisu prací všeobecných položek  viz všeobecné 
položky SO 990. 

1.2 Třídník Jedná se o Oborový třídník konstrukcí a prací železničních staveb a 
Oborový třídník staveb pozemních komunikací, který obsahuje 
položky používané v soupisu prací.  

1.3 Technické specifikace 
podrobné 

Podrobný popis prací, materiálů a činností v členění položek v soupisu 
prací.  

1.4 Technické specifikace 
všeobecné 

Popis všech předpisů, norem a TKP podle kterých je realizováno dílo, 
požadavky na provádění díla všeobecné a týkající se výhradně jen a 
pouze konkrétní stavby 
 

2. ZKRATKY 

V tomto dokumentu jsou použity zkratky dle dále uvedeného seznamu. 
 

 Zkratka  Význam 
 A  Ampér (el. proud) 
 Ah  Ampérhodina 
 ASE  Anulační soubor elektronický 
 ASHS  Autonomní samohasící systém 
 DK  Dálkový kabel 
 DOK  Diagnostický optický kabel 
 DPH  Daň z přidané hodnoty 
 EOV  Elektrický ohřev výhybek 
 EPS  Elektronická požární signalizace 
 EZS  Elektronická zabezpečovací signalizace 
 HDPE  Tvrzený polyetylén 
 HR-NN  Hlavní rozvaděč nízkého napětí 
 HSV  Hlavní stavební výroba 
 MC  Malta cementová 
 MJ  Měrná jednotka 
 MK  Místní kabel 
 MOK  Místní optický kabel 
 MRS  Místní radiová síť 
 MSEOV  Rozvaděč s ovládáním pro EOV 
 MTZ  Montáž 
 MV  Malta vápenná 
 MVC  Malta vápenocementová 
 NN  Nízké napětí 
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 OK  Optický kabel 
 PB  Prostý beton 
 PBU  Pobočková ústředna 
 PS  Provozní soubor 
 PS  Prostor standart ( míra zhutnění zemin ) 
 PSV  Přidružená stavební výroba 
 PZS  Přejezdový zabezpečovací systém 
 RACK  Skříň 19“ pro sdělovací zařízení 
 REOV  Rozvaděč pro EOV 
 RM  Reléová místnost 
 SO  Stavební objekt 
 SSZ  Staniční zabezpečovací zařízení 
 T I Z  Typové návěstidlo 
 T III Z  Typové návěstidlo 
 TJA  Litinová skříň s oddělovacím transformátorem 
 TK  Traťový kabel 
 TO  Telefonní obvod 
 TRS  Traťový rádiový systém 
 TZZ  Traťové zabezpečovací zařízení 
 V  Volt 
 VN  Vysoké napětí 
 VO  Veřejné osvětlení 
 VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 
 VTO  Venkovní telefonní objekt 
 W  Watt ( výkon ) 
 ZRN  Základní rozpočtové náklady 
 ŽB  Železobeton 

 

3. MĚRNÉ JEDNOTKY 

Pro měrné jednotky použité v soupisu prací jsou využity zkratky dle dále uvedeného seznamu. U 
zkratky nerozlišena velká- malá písmena. 

 
 zkratka  Význam 
 %  procento 
 bm  běžný metr 
 D  Den 
 hod, hr  hodina 
 ha  hektar (10.000 m2) 
 Kč  Koruna česká 
 kg  kilogram 
 km  kilometr 
 ks, kus  kus 
 kmčtyřka  4 žíly dlouhé 1 kilometr 
 m  metr 
 m2  čtvereční metr 
 m3  krychlový metr 
 m3op  metr kubický obestavěného prostoru 
 sh  strojohodina 
 t  tuna  
 Wh  Watthodina ( výkon ) 
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4.  ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 

 
4.1 Položky soupisu prací obsahují:  

 pořadové číslo položky (sloupec A) 

 kód položky (sloupec B) 

 popis prací, materiálů, nebo činností (sloupec C) 

 měrné jednotky pro měření množství (sloupec D) 

 množství jednotek (sloupec E) 

 technické specifikace (sloupec O – mimo tisknutelnou část)  

 výkaz výměr (sloupec P – mimo tisknutelnou část)  
Položky soupisu prací PS a SO vychází z položek Oborového Třídníku konstrukcí a prací 
železničních staveb (dále jen „Třídník“ ). Podle potřeby byl soupis prací PS a SO doplněn 
o položky prací a materiálů ve třídníku dosud neobsažených a o další položky, které nejsou 
součástí dodávky PS a SO a jsou součástí dodávky zhotovitele – viz Všeobecné položky  SO 990. 
 

4.2 Množství jednotek v položkách výkazu výměr PS a SO jsou očekávaná množství vycházející 
z technického řešení v projektu. Podkladem pro stanovení množství v položkách soupisu prací 
je dokumentace zpracovaná pro realizaci a pro výběr zhotovitele. 
Skutečné množství se může od množství, které je určeno v jednotlivých položkách soupisu 
prací lišit z důvodu přesného zaměření nebo na základě rozhodnutí a písemné objednávky 
investora.  
 

4.3 Pokud není uvedeno jinak, Vedlejší náklady jsou podle metodiky Třídníku rozpuštěny 
v položkách soupisu prací a samostatně se nevykazují. Tato zásada platí jednotně i pro další 
položky, ve třídníku doposud neobsažených. 
 

4.4 Ostatní náklady jsou soustředěny ve všeobecném objektu. Obsahuje položky, které nejsou 
součástí projektové dokumentace, ale které objednatel po zhotoviteli požaduje a jsou nutné 
k uskutečnění díla. 
 

4.5 Soupis prací je vydán v elektronické podobě (v otevřené formě) ve formátu .xls a v uzavřené 
formě ve formátu .pdf. Pokud je nesoulad mezi otevřenou (.xls) a uzavřenou (.pdf) formou, 
platí otevřená forma .xls. Během realizace stavby se pro vztahy mezi zadavatelem 
(objednatelem) a zhotovitelem udržuje v aktuální podobě pouze otevřená forma (.xls). 
Aktualizaci obou forem v zadávacím řízení i v realizaci stavby je oprávněn provést objednatel 
stavby. 
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4.6 Technické specifikace popisují podrobněji vnitřní obsah položek. V ní uvedené práce, činnosti a 
materiály mohou, ale nutně nemusí u konkrétního objektu a v konkrétním místě nastat. Pokud 
mezi nimi je nesoulad, platí tato pravidla (priority): 

- nejvyšší prioritu mají tyto zadávací podmínky 
- druhou prioritu mají technické specifikace v normách, předpisech a TKP 
- třetí prioritu mají technické specifikace položkové 
- čtvrtou prioritu mají technické specifikace uvedené ve všeobecné části třídníku (část I- 

popisovník) 
Technické specifikace nemají položky z cenové soustavy urs, ty jsou dány všeobecnými 
podmínkami jednotlivých ceníků URS a poznámkami u jednotlivých položek.  
 
V případě nesouladu mezi údaji v uzavřené formě (.pdf) a otevřené formě (.xls), platí otevřená 
forma .xls, podobně jako dle odstavce 4.5. 
 
 

5. MĚŘENÍ 
Způsob měření vychází z měrných jednotek uvedených v položkách soupisu prací. Podle potřeby 
je způsob měření podrobněji popsán v  technických specifikacích podrobných.  
Od uchazečů se očekává, že pečlivě prostudují veškeré podklady obsažené v zadávací 
dokumentaci. V případě, že uchazeč má výhrady k určitým částem zadávací dokumentace (např. 
množství v soupisu prací, výkresy), obrátí se podle pokynů Dílu 1 v průběhu soutěžní lhůty na 
zadavatele se žádostí o objasnění jím nalezených nesrovnalostí. Zadavatel po posouzení jeho 
připomínek zašle v patřičném termínu vysvětlení či na podkladě připomínek vypracuje dodatek k 
zadávací dokumentaci, který zašle všem uchazečům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. 
 

6. OCEŇOVÁNÍ POLOŽEK 

Měrné jednotky se uvádějí se zaokrouhlením na 3 desetinná místa, a jednotlivé oceněné položky 
podle soupisu prací se uvádějí v Kč se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. 

V nabídce zájemce o zakázku doplní položky soupisu prací o jednotkové ceny a celkové ceny 
příslušné položky ( vše se zaokrouhlením na 2 desetinná místa ). Sečtené ceny PS a SO dle členění 
na profese vytvoří mezisoučty, jejichž sumarizací vznikne celková cena PS a SO. Celková cena díla 
pro zhotovitele vznikne součtem celkové ceny PS a SO a cen jiných výkonů požadovaných 
v zadávací dokumentaci od zhotovitele. V rekapitulaci nabídkové ceny bez DPH se uvedou ceny 
PS a SO dle členění na profese, ceny jiných výkonů, které jsou součástí dodávky zhotovitele.  

Výslednou částku – celkovou cenu díla bez DPH - uvede dodavatel se zaokrouhlením na dvě 
desetinná místa v rekapitulaci (dokument „Rekapitulace ceny.doc“, soubor „Cena stavby.xls“). 

Výslednou částku – celkovou cenu díla bez DPH - uvede dodavatel se zaokrouhlením na dvě 
desetinná místa v rekapitulaci (dokument „Rekapitulace ceny.doc“, soubor „Cena stavby.xls“). 

Jednotkové ceny u položek jsou pro konkrétní zakázku platné a neměnné pro práce ( výkony, 
dodávky ) prováděné na určitém místě za stejných podmínek a v čase předpokládané 
realizace.Shodné položky proto budou vykazovat i jiné jednotkové ceny, a to u objektů respektive 
provozních souborů realizovaných za rozdílných  podmínek nebo v různých letech výstavby.Pro 
ocenění nepředvídatelných dodatečně zařazených prací v průběhu realizace stavby bude měření 
a ocenění položek provedeno stejným způsobem jako u položek v nabídce. Všechny položky 
soupisu prací musí být v nabídce oceněny. V případě, že uchazeč neocení všechny položky 
v soupisu prací, bude se mít za to, že jsou oceněny v jiných položkách soupisu prací. 
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V ocenění jednotlivých položek soupisu prací PS a SO musí být oceněny a jsou zahrnuty : 
 

 Práce a související náklady (na vymezení staveniště, nájmy, vytýčení sítí, přeložky, na 
oplocení atd.). 

 Dodávka materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, převzetí 
materiálů a zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím související včetně 
poplatků a cel. 

 Náklady na veškerá pojištění. 

 Umístění materiálů nebo výrobků do stanovené polohy včetně vytyčení, montáže a zajištění 
polohy. 

 Dočasné činnosti související s provedením prací. Skutečné množství bude fakturováno podle 
výsledků měření. 

 Vlivy související s potřebou postupného provádění díla nebo jeho částí, které jsou dané 
anebo vyplývají logicky z dokumentace pro soutěž. 

 Závazky, povinnosti, rizika a jakékoli náklady související s prováděním díla, které jsou dané 
anebo vyplývají ze zadávací dokumentace. 

 Náklady související s likvidací odpadů včetně správních poplatků . 

 Zkoušky, testy, měření, vzorky požadované zadávací dokumentací a TKP včetně nákladů na 
jejich pořízení a dopravu. 

 Příprava a obstarání detailů provedení nebo pracovních výkresů a technolog.  postupů. 

 Náklady na zařízení staveniště včetně nákladů na zajištění všech potřebných energií a 
materiálů. 

 Náklady na pronájem nemovitostí pro účely zařízení staveniště a realizace stavby včetně 
nemovitostí ČD a.s. 

 Práva a náklady na přístupové a odvozové trasy, použité pozemky, dočasné zábory včetně 
uvedení do původního stavu. 

 Náklady na ztížené podmínky výstavby, včetně dopravních opatření a značení vzniklých 
činností zhotovitele. 

 Výkony prováděné organizačními jednotkami SŽDC jako součást dodávky díla pro zhotovitele 
(financované z rozpočtu stavby – nezadatelné výkony) jsou specifikovány ve směrnici GŘ  

 č. 55/2008. 

 Náklady na koordinační činnost, provizorní stavy. 

 Náklady na zkoušky, revize, UTZ (technická prohlídka a zkouška), nezávislé hodnocení a 
posouzení rizik, uvádění do zkušebního provozu, TBZ. Pokud nejsou vyčleněny jako 
samostatné položky. 

 Jiné nezbytné a prokazatelné náklady k provedení oceňované práce. 
 

       V nákladech všeobecného objektu respektive položek jsou zahrnuty : 
 

 Náklady na projekt stavby 

 Náklady na autorský dozor 

 Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby 

 Náklady na geometrické plány a věcná břemena 

 Náklady na geodetickou dokumentaci skutečného provedení 

 Náklady na posouzení shody s technickými požadavky na interoperabilitu , ověření 
subsystémů ve fázi realizace , v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008 /57 
ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství ve znění 
Směrnice komise 2009/131/ES ze dne 16.října 2009. 

 Náklady na posouzení rizik v souladu s Nařízením komise ES č.352/2009 ze dne 4.dubna 2009 
o přijetí společné bezpečnostní metody pro posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 
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písm. A) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ ES – o bezpečnosti železnic 
Evropského Společenství. 

 Jiné nezbytné a prokazatelné náklady spojené se stavbou 
        

7. ALTERNATIVY MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ 
Soupis prací s vloženými jednotkovými cenami a cenami v nabídce zájemce je považován za plně 
pokrývající všechny přípustné alternativy materiálů a provedení, kterými bude zhotovitel se 

souhlasem objednatele dílo realizovat. 
 

8. SROVNATELNÉ VÝROBKY 
Při zpracování soupisu prací použil projektant platný Oborový třídník stavebních konstrukcí a 
prací železničních staveb, případně analogický třídník pozemních komunikací.Pro profese, které 
nejsou obsaženy v těchto třídnících, používá projektant  standardní celostátně platné ceníky, 
nejčastěji CS ÚRS – cenovou soustavu ÚRS. V případě , že by se v položkách celostátně platných 
ceníků objevily konkrétní názvy výrobků, směřující k určitému výrobci, stanovuje zadavatel, že 
zájemce ve své nabídce může použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných výrobků, neboť 
údaje uvedené v soupisu prací a technických specifikacích , jako součásti projektu stavby , jsou 
závazné pouze v oblasti věcného popisu jednotlivých výrobků, je však možno využít jiných než 
dodavatelských zdrojů.Je povoleno kvalitativně stejné nebo vyšší řešení, které vyhoví TKP staveb 
státních drah. 
Jestliže zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál namísto určeného nebo 
vykázaného, a tento je přijat správcem stavby ( inženýrem stavby ) k zabudování do stavebního 
díla , potom se považují množství,sazby a ceny v soupisu prací za dostatečné pro pokrytí všech 
nákladů souvisejících s touto změnou. V tom je zahrnuto i zpracování návrhu, opatření 
technických údajů, výkresů, certifikátů, očekávaného schválení i zajištění souvisejících úprav 
stavebního díla. 
  
 


