

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov**

Název PS,SO : **TNS Chomutov, sdělovací zařízení** objektu :
UKSO

Datum zpracování : 8.11.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO 221

Datum aktualizace : 8.11.2013

majitel HIM:	SŽDC	0,00
--------------	------	------

SZDC	0,00
------	------

0,00

Cena za objekt [Kč]

m	1
---	---

1	0
---	---

0

mj dle meseca	počet mj
------------------	----------

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základy	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 01		Dodávky, nosný materiál - vnitřní instalace									SD	-	-	
1	75HNIER	Patchpanel datový 24 portů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Dodávka a montáž rozvodní 1; 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
2	75HODMR	Panel vyvazovací - 1U	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Dodávka a montáž rozvodní 2; 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
3	75M330	Signalizační zařízení pomocné rozvodná krabice	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Dodávka a montáž bloku dle 3; 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
4	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace fip stíněný	m	75,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Dodávka specifikovaného n 4; 75; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
5	75HMECR	Propojovací patch kabel - 1m	kus	8,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Dodávka a montáž dle textu 5; 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
6	75H464	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky zásuvka datová 2 x "RJ 45"	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Dodávka a montáž rozvodní 6; 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
7	75M841R	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 2,5 mm2	kmžlha	0,150		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Položka obsahuje : Dodávky 7: 0,15; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
8	75G7BB	Dodávka - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 100 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10_1	Dodávka a montáž kabelovní 8; 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
9	75HAEM-R	Vodič zelenožlutý 10mm2	m	5,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Dodávka a montáž dle textu 9; 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
10	75M856R	PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství	m	5,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Dodávka a montáž dle textu 10; 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
11	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	5,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku 11: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
12	75HNCE	Dodávka - Datový konektor RJ 45 8p8c UTP drát	kus	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10_1	Dodávka datový konektor R 12; 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
13	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku 13: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
14	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku 14: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
15	701D8TR	Průraz zdílem tl. do 30cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Položka obsahuje: Proražer 15; 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
16	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,500		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Položka obsahuje: Naložení 16: 0,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
17	741BGA	Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Položka obsahuje: Zhotover 17: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
18	741BGG	Konečná úprava povrchu po drážkování	m2	1,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Položka obsahuje: Konečno 18: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
19	75J6DFR	Dveřní komunikátor IP vč. Zápustné krabice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Dodávka a montáž dle textu 17: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
20	75K218R	Sdělovací a datové telefonní zařízení domácí videotelefon IP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Dodávka a uchytení popřípadě 20; 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
21	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace fip stíněný	m	10,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Dodávka specifikovaného n 21: 13000; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
22	75I6BGR	Měnič napětí 48 VDC/24VDC	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Dodávka a montáž dle textu 27: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
S	Celkem za 01	Dodávky, nosný materiál - vnitřní instalace				0,000		0,00		0,00	-	-	-	
Díl: 02		MONTÁŽE									SD	-	-	
23	75G413	Uložná vedení kabelové soubory ukončení kabelů koncovka kabelová metalická	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Dodávka a montáž bloku (p 23: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
24	75H111	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p volně	m	50,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Práce spojené s uložením s 24: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
25	75H117	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do trubky vrapované	m	25,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Práce spojené s uložením s 25: 25; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
26	75H144	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu datový do pvc žlabu	m	5,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Práce spojené s uložením s 26: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
27	75H131	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěštní, silový volně	m	5,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Práce spojené s uložením s 27: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
28	75K9DA-R	Demontáž - dispečerského zařízení T54 a RFT včetně zdroje	ks	2,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce s	
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 02	MONTÁŽE				0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov**

Název PS,SO : **TNS Chomutov, sdělovací zařízení**

Datum zpracování : 8.11.2013

Zatřídění

0,00

Číslo PS,SO 221

Datum aktualizace : 8.11.2013

m	1	0
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

[illegible]

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov**

Název PS,SO : *TNS Chomutov, sdělovací zařízení*

Datum zpracování : 8.11.2013

Zatřídění
objektu : 823 21

SŽDC	0,00
------	------

Cena za objekt [Kč]

Císlo stavby	Název stavby	Prírodný útvar	Prírodná pamiatka
x			

Císlo PS,SO 221

m	1	0
---	---	---

mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel
-------------	----------	--------------------

[illegible]

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov**

Název PS,SO : **TNS Chomutov, sdělovací zařízení**

Datum zpracování : 8.11.2013

Zatřídění

SŽDC	0,00
------	------

Číslo stavby	Cena za objekt [Kč]
1	1000000
2	2000000
3	3000000
4	4000000
5	5000000
6	6000000
7	7000000
8	8000000
9	9000000
10	10000000
11	11000000
12	12000000
13	13000000
14	14000000
15	15000000
16	16000000
17	17000000
18	18000000
19	19000000
20	20000000
21	21000000
22	22000000
23	23000000
24	24000000
25	25000000
26	26000000
27	27000000
28	28000000
29	29000000
30	30000000
31	31000000
32	32000000
33	33000000
34	34000000
35	35000000
36	36000000
37	37000000
38	38000000
39	39000000
40	40000000
41	41000000
42	42000000
43	43000000
44	44000000
45	45000000
46	46000000
47	47000000
48	48000000
49	49000000
50	50000000
51	51000000
52	52000000
53	53000000
54	54000000
55	55000000
56	56000000
57	57000000
58	58000000
59	59000000
60	60000000
61	61000000
62	62000000
63	63000000
64	64000000
65	65000000
66	66000000
67	67000000
68	68000000
69	69000000
70	70000000
71	71000000
72	72000000
73	73000000
74	74000000
75	75000000
76	76000000
77	77000000
78	78000000
79	79000000
80	80000000
81	81000000
82	82000000
83	83000000
84	84000000
85	85000000
86	86000000
87	87000000
88	88000000
89	89000000
90	90000000
91	91000000
92	92000000
93	93000000
94	94000000
95	95000000
96	96000000
97	97000000
98	98000000
99	99000000
100	100000000

Číslo PS SO **331**

Datum aktualizace : 8.11.2013

m	1	0
---	---	---

kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
13	14	15

[illegible]

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov**

Název PS,SO : **TNS Chomutov, sdělovací zařízení**

Datum zpracování : 8.11.2013

Zatřídění

SŽDC	0,00
------	------

Číslo stavby	Cena za objekt [Kč]
1	1000000
2	2000000
3	3000000
4	4000000
5	5000000
6	6000000
7	7000000
8	8000000
9	9000000
10	10000000
11	11000000
12	12000000
13	13000000
14	14000000
15	15000000
16	16000000
17	17000000
18	18000000
19	19000000
20	20000000
21	21000000
22	22000000
23	23000000
24	24000000
25	25000000
26	26000000
27	27000000
28	28000000
29	29000000
30	30000000
31	31000000
32	32000000
33	33000000
34	34000000
35	35000000
36	36000000
37	37000000
38	38000000
39	39000000
40	40000000
41	41000000
42	42000000
43	43000000
44	44000000
45	45000000
46	46000000
47	47000000
48	48000000
49	49000000
50	50000000
51	51000000
52	52000000
53	53000000
54	54000000
55	55000000
56	56000000
57	57000000
58	58000000
59	59000000
60	60000000
61	61000000
62	62000000
63	63000000
64	64000000
65	65000000
66	66000000
67	67000000
68	68000000
69	69000000
70	70000000
71	71000000
72	72000000
73	73000000
74	74000000
75	75000000
76	76000000
77	77000000
78	78000000
79	79000000
80	80000000
81	81000000
82	82000000
83	83000000
84	84000000
85	85000000
86	86000000
87	87000000
88	88000000
89	89000000
90	90000000
91	91000000
92	92000000
93	93000000
94	94000000
95	95000000
96	96000000
97	97000000
98	98000000
99	99000000
100	100000000

Číslo stavby

Číslo BS SO 334

Cislo PS,SO 221

Datum aktualizace : 8.11.2013

m	1	0
---	---	---

atové dny	Technická specifikace	Výkaz výměr
--------------	-----------------------	-------------

Poř.							CENA
------	--	--	--	--	--	--	------

[illegible][illegible][illegible]