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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam

definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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1. SPE

CIFIKACE PREDMETU DILA

1.1. Uéel a rozsah predmétu Dila

1.1.1

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

.Predmétem dila je zpracovéni Projektové dokumentace pro provadéni stavby
(PDPS), zhotoveni stavby a vypracovéni dokumentace skutecného provedeni stavby
»~Doplnéni zavor na pirejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a
P1367 v km 33,149 na trati Bireznice - Strakonice". Cilem stavby je zvyseni
bezpeénosti silniéni i viakové dopravy na vySe uvedenych Zelezni¢nich prejezdech.
Stavba Fe&i vystavbu technologické &asti prejezdového zabezpecovaciho zarizeni
véetné kabelizace prejezdu P1348 vkm 23,017 novym prejezdovym
zabezpelovacim zatizenim svételnym kategorie PZS 3ZBL dle CSN 34 2650 ed.2,
P1360 v km 28,552 novym zabezpefovacim zafizenim svételnym kategorie PZS
37BL dle CSN 34 2650 ed.2 a P1367 vkm 33,149 novym piejezdovym
zabezpedovacim zafizenim svételnym kategorie PZS 3ZBL dle CSN 34 2650 ed.2 na
trati Chrast u Plzné - Radnice.

Piejezd P1348 v km 23,017 je kfizenim trati se silnici I/20 a je zabezpecen
prejezdovym zabezpedovacim zafizenim svételnym bez zavor kategorie PZS 3SBI
typu AZD 71 s elektronickymi doplfiky. Zafizeni je umisténo v technologickém
domku u prejezdu. Kontrolni a ovlddaci prvky jsou umistény na JOP v dopravni
kanceldfi v Zst. Blatnd. Pro ovladani PZS jsou pouZity pocitate naprav. PibliZzovaci
Usek zasahuje do ZST Blatna.

Piejezd P1360 v km 28,552 je kfizenim trati se silnici I/20 a je zabezpecen
prejezdovym zabezpefovacim zafizenim svételnym bez zavor kategorie PZS 3SBI
typu AZD 71 s elektronickymi doplfiky. Zafizeni je umisténo v technologickém
domku u pfejezdu. Kontrolni a ovladdaci prvky jsou umistény na JOP v dopravni
kanceldfi v Zst. Blatna. Pro ovladani PZS jsou pouZity pocitace naprav.

Piejezd P1367 v km 33,149 je kiizenim trati se silnici I/20 a je zabezpecen
prejezdovym zabezpedovacim zafizenim svételnym bez zavor kategorie PZS 3SBI
typu AZD 71 s elektronickymi dopliiky. Zafizeni je umisténo v technologickém
domku u prejezdu. Kontrolni a ovladaci prvky jsou umistény na JOP v dopravni
kancelati v Zst. Blatnd. Pro ovladdani PZS jsou pouZity pocitace naprav.

Rozsah dila ,,Doplnéni zavor na piejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km
28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Bfeznice - Strakonice™ je dan
schvalenou dokumentaci pro stavebni povoleni stavby. Pro potieby zhotoveni stavby
bude pred zah&jeni stavby provedeno dopracovani projektové dokumentace pro
provadéni stavby (PDPS) v rozsahu jednotlivych PS a SO. Zhotoveni stavby bude
provedeno v rozsahu zaddvaci a schvalené projektové dokumentace. Po realizaci
bude zhotovena dokumentace skuteéného provedeni dle pfislusné SoD a obchodnich
podminek.

1.2. Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati ¢. 203 Brfeznice - Strakonice, dle JR (TTP: 716B), dle
Pr,ohlééeni o draze &. 224 00 Bieznice - Strakonice); REG0O70 Bfeznice - Strakonice;
TU 0431 Bfeznice (mimo) — Strakonice (mimo), TUDU 043108 Blatna - Sedlice.

Stavba leZici na Uzemi Jihoceského kraje, okres Strakonice.

Hlavni stavebni Cinnost bude probihat v rozsahu hranic pozemk{ Ceské republiky
s pravem hgspodaFem’ SZDC s.o.. Stavba dale zasahuje rovnéz na pozemky ve
vlastnictvi €D, a.s., mésta Blatnd, CR, Reditelstvi silnic a dalnic CR, Statniho
pozemkového Gfadu a soukromého vlastnika.

Obvod staveniété je uréen Gzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkd, na nichZ
bude stavba provadéna - jde o katastrélni tzemi Blatna, Hnévkov u Mackova,
Némcice u Sedlice a Sedlice u Blatné.

Obvod stavby ( vykopové prace ) - cca zkm 21,900 - 23,050, 27,700 - 29,320 a
32,500 - 33,800.
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Drazni Gfad, sekce stavebni, tzemni odbor Plzefi, Skroupova 11 301 36 Plzen
vydal pod C.j. DUCR-72360/17/Sg ze dne 8.12.2017 rozhodnuti o zméné rozsahu a
zplsobu zabezpedeni k¥izeni Zelezni¢ni drahy s pozemni komunikaci v Grovni koleji -
prejezd P13448 v km 23,017 na trati Bfeznice — Strakonice.

Drazni GFad, sekce stavebni, (izemni odbor Plzep, Skroupova 11 301 36 Plzen
vydal pod &.j. DUCR-72364/17/Sg ze dne 8.12.2017 rozhodnuti o zmé&né rozsahu a
zplsobu zabezpeceni k¥izeni Zelezniéni drahy s pozemni komunikaci v Grovni koleji —
prejezd P1360 v km 28,552 na trati Bieznice — Strakonice.

Drazni Grad, sekce stavebni, izemni odbor Plzeii, Skroupova 11 301 36 Plzen
vydal pod &.j. DUCR-72366/17/Sg ze dne 8.12.2017 rozhodnuti o zmé&né rozsahu a
zplsobu zabezpeceni kfizeni Zelezni¢ni drdhy s pozemni komunikaci v Grovni koleji -
prejezd P1367 v km 33,149 na trati Bfeznice - Strakonice.

Méstsky GFad Blatna, odbor vystavby a Gzemniho planovani, tfida
T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatnd vydal pod ¢&.j. MUBL 11152/2017 ze dne
11.10.2017 vyJadrem Podle ustanoveni § 15 odst. 2 stavebniho zdkona sdeIUJe ze
navrzena stavba je v souladu se zdméry Gzemniho planovéni v dotéeném Gzemi.

Pro stavbu bylo vydano Stavebni povoleni Draznim (fadem Praha ve smyslu zédkona
c. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavenim Fadu (stavebni zékon) v platném
znéni.

2. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU
2.1. Projektova dokumentace

2.1.1.

Dokumentace pro stavebni povoleni (projektové souhrnné feseni) stavby
~Doplnéni zavor na prejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a
P1367 v km 33,149 na trati Bieznice - Strakonice", zpracovatel dokumentace
TMS Projekt, s.r.o. Plzen, datum 08/2018.

2.2. Souvisejici dokumentace

2241,

2022

2.2.3.

83.1.1.

Posuzovaci protokol projektu SZDC &.j.: 28950/2018-SZDC-SSZ-UT2-Ste ze dne
07.12.2018.

Schvalovaci protokol projektu SZDC &.j. : 5848/2019-S7DC-SSZ-UT2-Stei ze dne
05.04.2019

Stavebni povoleni ¢.j.: DUCR-14011/19/Kx ze dne 14.03.2019. NPM 04.04.2019.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s prlpravovanym| pfipadné aktudlné
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiZ ve stadiu v realizace, prlpadne
ve stadiu zahdajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci. Pred
zahdjenim stavebnich praci nutno ovéFit.

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENT DiLA
4.1. Véeobecné

4.1.1.

4.1.2.

UchazeC obdrzi jako souast zaddvaci dokumentace i kompletni digitdlni verzi
projektové dokumentace stavby. V rdmci zaddvaci dokumentace uchaze& obdr¥i
souhrnny soupis praci a vykaz vymér v ti§téné a digitalni formé. Vprlpade
nesouladu mezi Udaji v tiSténé podobé (a soulasné v digitdlni podobé v uzaviené
formé ve formatu *.pdf) a otevrenou (*.xIs) formou, plati oteviend forma *.xls,
Podrobnéji viz Dil 5 Soupis praci, Cast 1 KomentaF k soupisu praci.

Pfed zahajenim praCI na objektech, jejichz soucasti jsou ,Uréena technickd zarizeni*
ve smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., zadavatel poZzaduje predlozeni dokladu o tom,
Ze uchaze¢ ma zajisténou spolupraci pravnlcke osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona

v

C. 266/1994 Sb. odrahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Uréenych

4719



- SPRAVA ZELEZNICNI ,Doplnéni zavor na prejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km
| DOPRAVNI CESTY

’g’ ; 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Bfeznice - Strakonice “
e Zvlastni technické podminky
Zhotoveni stavby

technickych zafizeni®, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejme, ze
se vztahuje k plnéni pfedmétné zakdzky a bez jeho predlozeni nebude mozné
zahdjit prace na vyse uvedenych objektech.

4.1.3.Pred zahajenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel
vytyéeni hranic drédzniho pozemku, aby nedo$lo béhem realizace k dotceni nebo
zadboru cizich pozemkl. V pfipadé, Ze by presto k takovému zaboru doslo, bude
feSeni vzniklych problému véci a pIné k tizi zhotovitele.

4.1.4.Pred zapocetim stavby bude prechodne dopravni znaceni predlozeno zhotovitelem
stavby k odsouhlaseni Policii CR, DI prisludného okresniho pracovisté Policie pro
pfipadnou Upravu a doplnéni s ohledem na aktudlni stav silni¢ni sité. Dale bude
provedeno projednani s pfislusnym silni¢nim spravnim Gradem.

4.1.5.soucasti predmétu dila je dale:

o zfizeni geodetického bodového pole a veSkerd geodetickd méfeni nutna
k provedeni dila

e zajisténi dozoru v obvodu stavby.

4.1.6.Zhotovitel se zavazuje k souéinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby
v tom smyslu, Ze mu umozni uzivat prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro praci
pracovniho tymu objednatele (poskytnuti nezbytnych kancelafskych prostor pro
TDS, geotechmckeho konzultanta a koordindtora BOZP véetné parkovacich mist
atd.). Naklady na vy$e uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele a
jsou tak soudasti nakladd na zaFizeni stavenisté.

4.1.7.Po vytyleni kabelovych tras a pfed zahajenim vykopovych praci je zhotovitel
povinen svolat jednani v dané Zelezni¢ni stanici a pfilehlém mezistanicnim useku za
Gcasti zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a zabezpelovaciho zarlzenl,
silnoproudu, Zelezni¢niho svrsku a spodku, jednotlivych podzhotoviteld a
objednatele. Cilem je na misté upFesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a
zkoordinovat provadéni Jednotllvych praci. Z jednani je zhotovitel povinen provest
zéznam. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokdlni zmény v presnosti tdajt o
polohach stavajicich inzenyrskych siti.

4.1.8.Zhotovitel musi v rdmci prejimacich Fizeni vytvofit Casovy prostor pro cinnost
odbornych komisi objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pred pfedanim stavby
(nebo jeji ¢asti) objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

4.1.9.ZhotOV|teI musi v dostateéném predstihu pred ukonéenim jednotlivych stavebnich
postupl predat povérenému pracovnikovi objednatele vsechny potfebné podklady
pro zpracovani Uprav stani¢niho fadu ve smyslu predpisu SZDC D5.

4.1.10.Zhotovitel bude respektovat pripadné podminky, prfipominky a pozadavky
verejnopravnich organl, které budou obsazeny ve stavebnim povoleni.

4.1.11.Pfedani stavenisté zhotoviteli zajisti objednatel az po podpisu smlouvy o dilo
obé&ma stranami.

4.1.12.Zhotovitel bude ve svém technickém FeSeni respektovat technické feSeni
projednané a schvdlené v projektu stavby (DSP). Pfipadné vicenaklady na
dodate¢né zajisténi splnéni pozadavku zadavatele dané projektem stavby (DSP)
z dGvodu nemoZznosti doddvaného zafizeni splnit tyto pozadavky ponese zhotovitel
ke své tizi.

4.1.13.0bjednatel dlrazn& upozorfiuje zhotovitele, Ze veskeré naklady souvisejici s
vlastni realizaci vcetne dopravy dodavek a materiall, odvozem a likvidaci odpadd,
nastavenim parametrd, oZivenim, dodavatelskym a komisionalnim prezkousenim,
uvedenim stavby do zkudebniho a trvalého provozu, méfenim hladiny hluku nove
budovanych PZS, geodetickym zaméfenim skute¢ného provedeni stavby vletné
vypracovanl dokumentace skute¢ného provedeni stavby, provedenlm techmckych
revizi a potfebnych komplexnich vyzkousem vystavenim reviznich zprav, protokol{
UTZ a TBZ si zhotovitel zahrne do ocenéni polozek pfedaného vykazu vymeér.
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4.1.14. Objednatel upozoriuje, ze predpokladané vyluky drazniho provozu jsou v Ro¢nim
planu vyluk na rok 2020 narokovény na mésic bfezen 2020. Pfedpoklad 3x5 dni
nepretrzité. Na dany termin je nutné zajistit projedndni uzavirek silnice L.tf. a
vyznaceni a schvaleni objizdnych tras v souladu s odsouhlasenym DIO.

4.1.15.0bjednatelem nebudou akceptovany zadné pozdéjsi pozadavky na wceprace
vyplyvajici z ddvodu opomenuti & zvoleni nevhodného technického Fedeni
zhotovitelem. Objednatel upozoriiuje zhotovitele, Ze stavba neni vyvojovym
pracovistém zhotovitele a ze veSkeré naklady na odstranéni nedostatkd skutecné
dodavané technologie oproti navrhu technického FeSeni deklarovanému v nabidce
ponese zhotovitel na své naklady. Objednatel si vyhrazuje pravo na predloZeni
pouze jednoho technického FeSeni, ze strany zhotovitele, varianty se nepfipoustéji.

4.1.16.Zhotovitel predlozi ve své nabidce konkrétni ndvrh technického FeSeni jednotlivych
PS a SO, ktery bude splfiovat pozadavky schvéleného projektu stavby (DSP)
s respektovanim  pfipominek  posuzovaciho a schvalovaciho procesu dle
posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.

4.1.17.Uzivani draznich a zejména mimodréaznich nemovitosti pro Géely zaFizen{ stavenisté
a pristupovych cest, jakoz i vyuZiti docasnych zadbord nad rémec uvedeny v projektu
stavby (DSP) si v predstihu projednd s vlastniky téchto nemovitosti a plné hradi
zhotovitel.

4.1.18.Na stavbé mlZe zhotovitel pouZit pouze takové nové zafizeni, vyrobky a soudasti,
je jich platny ovéfovaci provoz bude kladné ukonen nejpozdéji do terminu
odevzdani a prevzeti tohoto zafizeni (nebo SO a PS, které toto zafizeni obsahuje).
Navrzena zafizeni musi splfiovat podminku kompatibility se zatizenimi, kterd jsou
pouzita v navazujicich tratovych Usecich.

4.1.19.Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci na pfedmétné c¢asti dila zajistit souhlas
s ovéfovacim provozem a stanoveni podminek pro tento provoz v ptripadé zarizeni
nezavedeného u objednatele (dle smérnice SZDC &. 34 v platném znén).

4.1.20.Po dobu vystavby do uvedeni do provozu, budou zneplatnény vSechny nové
namontované vystrazniky na pfejezdech zakrytlm svétlo- nepropustnym povlakem
z RETRO REFLEXNIHO MATERIALU, odolného v8em povétrnostnim vliviim, oznaéené
na Sikmo umisténym kfizem s oranzovo-cernym pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65
MD ze dne 31.7.2013). Toto je opatfeni k odstranéni duplicity v dopravnim znaceni.

4.1.21.Vyziskany material ze stavby z(stdva v majetku Objednatele. Vyziskany materidl
prevezme protokoldrné Oblastni Feditelstvi Plzef.

4.1.22.Predani dila bude zahajeno na zakladé oznéameni zhotovitele o ukonéeni praci na
dile nebo jeho provozuschopné ¢&asti. K zahdjeni prejimaciho Fizeni zhotovitel
pripravi fadné dokonéené dilo bez vad a nedod&lkli v provozuschopném stavu s
ukonéenym komplexnim vyzkousenim.

4.1.23.Soucasti ozndmeni zhotovitele o ukonceni dila nebo jeho provozuschopné &asti
budou doklady potfebné k pfedani a prevzeti dila:
e Protokol o mistnim (Ustnim) Setfeni (provéreni zpusobllost UTZ),
Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ,
Prislusné tabulky dle predpisu T 200,
Vychozi revize elektrického zafizeni,
Osveédceni o jakosti a kompletnosti,
Zhodnoceni komplexniho vyzkouseni,
Doklady, které pozaduje Drazni Gfad.

4.1.24.K prejimacimu Fizeni zhotovitel pfedlozi dvé soupravy projektové dokumentace
skutecneho provedenl dila a preda je objednateli. Digitdlni formu zpracuje_dle
smermce SZDC ¢&. 117, Predavani digitalni dokumentace z investiéni vystavby SZDC

" v platném znéni.

4.1.25.Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu zkudebniho provozu povede zaznamy o
pribé&hu  zkudebniho provozu (denik zkuSebniho provozu) a ve spolupraci
s objednatelem bude FeSit zavady, které z prib&hu zkusebniho provozu vyplynou.
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Na zavér zkuSebniho provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni. Pisemné
vyhodnocenf zkusebniho provozu bude odsouhlaseno objednatelem ¢i osobou,
urcenou obJednateIem napf. spravcem prislusné technologie. Povinnosti zhotovitele
ke stavbé konci aZ po vydani souhlasu odpovédného pracovisté SZDC s.o. s trvalym
provozem zaftizeni.

4.1.26.Soudasti plnéni dila je provedeni kompletni kolaudace stavby dle jednotlivych PS a

SO je déan schvélenou dokumentaci pro stavebni povoleni (projektového souhrnného
feseni) stavby.

4.1.27.Zhotovitel si smluvné zajisti pristupové cesty na stavenisté s prislusSnymi spravci Ci

majiteli dotéenych pozemkd.

4.1.28.V ptipadé, ze se v ramci stavby vyskytnou nebezpecné odpady, zajisti zhotovitel na

své naklady jejich likvidaci odbornou firmou.

4.2. Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

Zplsob zaméFovani a zobrazovam objektd Zelezniéni dopravm cesty je stanoven
Metodlckym pokynem SZDC M20/MP0O06 Opatfeni k zamérovani zelezni¢ni dopravni
cesty C.j.: 40618/2018- -SZDC-GR-015 s Géinnosti od 1.9.2018  (viz
https://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-

stazeni.html) zj. bude kladen diiraz na kontrolu zdkresu kabell - kazdy svou linii.

Geodetickad dokumentace bude zpracovana dle VTP/R/10/18.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portalu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portalu se mohou
registrovat zhotovitelé/projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se
SZDC usekem modernizace.

Dlgltalnl dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC & 117 v platném
znéni odevzdana zhotovitelem ke kontrole na SZDC, s.o., Stavebni spravu zépad, a
to v dostateném predstihu terminu pro odevzdanl digitélni dokumentace
stanoveném ve smlouvé o dilo. Pfipadné upFesfiujici informace ke zpracovani
geodetické digitalni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

4.3. Doklady predkladané zhotovitelem

4.3.1.

4,3.2.

Pred zahdajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni®
ve smyslu vyhldsky & 100/1995 Sb. v platném znéni, zadavatel pozaduje predlozeni
dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajiSténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47
odst. 4 zdkona & 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy
,Uréenych technickych zafizeni®, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt
zfejmé, Ze se vztahuje k pInéni pfedmétné zakazky a bez jeho predlozeni nebude

mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Zhotovitel doloZi mimo jiné pred zahaJenlm praci na Zeleznicni dopravnl cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitell dle Predplsu o odborné zpusobllostl a znalosti
osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném zné&ni:

e G-01 +G-03 nebo G-02

- G-01 (vedouci praa geodetickych cinnosti) nebo do doby platnosti OZ F 14
dle Smérnice SZDC ¢. 50; G-03 (ovérovani vysledku zememerlckych ¢innosti
dle z&kona &. 200/1994 Sb. v rozsahu Ufedniho opravnéni c) dodavatelem)

- G-02 (vedouci praci geodetickych ¢&innosti, ové&Fovéani  vysledkd
zeméméFickych c&innosti dle zdkona €. 200/1994 Sb. v rozsahu Ufedniho
opravnéni c) dodavatelem)

e G-01 +G-03 nebo G-02
e T-05 c) nebo platnad F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zatizenti;
e Z-06 c) nebo platnd F-06 Vedouci praci pro montdz zabezpecovacich zafizeni;
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4.3.3.VySe uvedené doklady upravujici odbornou zptsobilost musi osvédéit odbornou

zpUsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd
bude pro Zhotovitele pfislusnou ¢innost vykonavat.

4.4. Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1

4.4.2.

.Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské) a dalsi Dokumentace zhotovitele, kterd v piipadé potieby
rozpracovava podrobné zaddvaci dokumentaci (DSP) jako Projektovd dokumentace
pro provadéni stavby (PDPS) a to dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., ptiloha & 6),
pfislusnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice generalniho feditele &. 11/2006
v platném znéni zejména pro:

e prejezdové zabezpeCovaci zafizeni véetné ndvaznosti na technologie
sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni a véetné zapracovani pfechodovych
stavi sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni v souladu s POV.

o sdélovaci zafizeni, véetné zapracovani prechodovych stavd.

e zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkuSebniho plédnu v jednotlivych etapach stavby jednotlivych SO a PS
v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Za dodani schvélené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni
postupy zodpovida zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR SZDC ¢. 11/2006,
Dokumentace pro pripravu staveb na Zzelezni¢nich drahach celostatnich a
regionalnich, v platném znéni, PFiloha ¢&. 4.

4.5. Dokumentace skutecného provedeni stavby

4.5.1

. Zhotovitel stavby se zavazuje:

e zajistit v souladu s podminkami stavebniho povoleni a v souladu se zavéry
dil¢ich zprédv o posouzeni subsystém{ interoperability zapracovani véech
stanovenych podminek a vyhotoveni dokumentace stavby dle skute¢ného
stavu provedeni dila vcetné zakresleni zmén (ve dvou vyhotovenich
v papirové formé&) a preda ji objednateli k odsouhlaseni a k vyznaleni
pfipadnych pozadovanych Uprav nejpozd&ji 7 dnl pred zahajenim
prejimaciho Fizeni dila v souladu s draznimi predpisy,

e odevzdat objednateli dokumentaci skutecného provedeni stavby ve formé
odpovidajici dréznim predpisim v trvalém provedeni (Eernotisk) a v digitdlni
formé& do 3 mésicl ode dne, kdy byl vydan Protokol o prevzeti praci pro celé
dilo. Zmény budou zaméfeny s pfesnosti odpovidajici CSN 73 0212-4,
odevzdani bude ve formatu oteviené a uzaviené formé tj. *.docx, *.xlsx,
*.dgn a ve formatu Treelnfo,

e prokazat zdvaznym zplsobem zajisténi zpracovani dokumentace skute&ného
provedeni stavby ve vlastni nabidce,

e dodat objednateli digitélni dokumentaci skute¢ného stavu na CD nosicich ve
Ctyfech vyhotovenich,

e Ze odpovida za soulad tisténé a digitalni podoby dokumentace,

e Ze geodetickou ¢ast dokumentace zpracuje podle predpisi prislusnych ke
geodetické dokumentaci s tim, Ze v pfipadé preddvani zmén bude rozsah
geodetické dokumentace rozsifen o vykresy vSech koordinacnich situaci,
véetné stavajiciho stavu a stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni ve
formatu *.dgn v soufadnicich S-JTSK. Seznam soufadnic bude téZ dodan
v digitdlnim souboru typu *.asc. V pfipadé odkupl pozemkl, & uzavirdni
vécnych bfemen s mimodraznimi subjekty, budou soudasti geodetické
dokumentace Oddélovaci geometrické plany.

4.5.2. Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

e obsah a spravnost dodanych médii skute¢ného provedeni stavby po dobu
dvou let po uplynuti zaruc¢ni doby dila,
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e soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti
zarucni doby dila,

e Uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to je do skonceni
zaruky a vyporadani posledni reklamace,

o funk&nost dokumentace a editovatelnost souborll po dobu archivace
u objednatele, to je do skonceni vSech zaruk a vyporadani posledni
reklamace,

e za soulad dokumentace skutecného provedeni se skutecnosti po dobu
existence dila (stavby),

e za Casti, u kterych zhotovitel uplatfiuje ochranu podle autorského prava, a
to po celou dobu trvani pozadovanych prav,

e v ramci geodetického zaméreni odevzda zhotovitel oddélovaci plany.

4.5.3. Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

4.5.4.

o technické zpravy opravené a doplnéné o konkrétni (daje o pouzitém
materialu tam, kde tyto Gdaje zhotovitel projektové dokumentace nesmi
uvadet,

e km polohy za¢atkd a koncl staveb,

o dokumentace skutec¢ného provedeni vystroje drahy,

e vysledky méreni elektromagnetické kompatibility (EMC),

e soupis pouzitych vyjimek z ptedpist a norem,

o protokol o zadvére&ném méfeni kabeld,

e revizni zpravy,

o protokoly o technickobezpecnostni zkousce.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby bude dodana v Sesti vyhotovenich a
v 6x digitalni podobg.

4.6. Zabezpecovaci zafFizeni

4.6.1.

4.6.2.

Na stavb& mdZe Zhotovitel pouZit pouze takova zafizeni, kterd jsou provozovatelem
drahy schvélena pro provoz na celostatnich a regiondlnich drahdch Ceské republiky;
pokud pouzije vyrobky nebo Casti, které nejsou schvéleny pro provoz na drahach
celostatnich a regionalnich bude postupovat dle smérnice SZDC ¢.34/2007 Smérnice
pro uvadéni do provozu vyrobkd v platném znéni, které jsou souéasti sdélovacich a
zabezpeCovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky na Zeleznic¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty; stavba bude ukonéena az po Usp&Sném ukonéeni ové&Fovacich provozd téchto
zatizeni.

PS 01 PZS v km 23,017

Pfejezd P1348 v km 23,017 se silnici I/20 bude zabezpelen pFejezdovym
zabezpeCovacim zafizenim tfidy PZS 3ZBI s polovi¢nimi zdvorami. (dle CSN 34 2650
ed.2). Predpoklddd se pouziti ekonomicky vyhodného reléového systému s
elektronickymi doplnky.

Stévajici konfigurace vystraznik( bude zachovéna. Vystrazniky A a B budou nové a
budou doplnény zévorovymi bfevny. Vystrazniky C a D budou ponechany stavajici.
Nové vystrazniky budou plastové s nerozbitnymi optikami, osazeny dopravni
znackou A32a ,Vystrazny kfiz pro zelezni¢ni prejezd jednokolejny" zvyraznénou
reflexnim Zlutym oramovanim.

Ovladani PZS bude zachovano stavajici. Jako prvky pro spoluplsobeni viaku budou
vyuzity stavajici pocitaCe naprav, spoustéci bod smérem do trati bude posunut dle
nového vypoctu, smérem do zst. Blatna bude priblizovaci Usek prejezdu rozsifen o
usek SK.

Umisténi kontrolnich a ovladacich prvkd se nezméni (JOP v Zst. Blatnd), pro prenos
informaci je vyuzivano prenosové zarizeni REMOTE 98.

Bude provedena Uprava zobrazeni na JOP, Uprava SW bude provedena v nocni
vlakové prestavce, bez vlivu na Zelezni¢ni provoz.
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U pfejezdu bude zfizeno nezavislé dalkové otevirani prejezdu pro pripad poruchy
prenosového zafizeni. Ovlddaci prvky budou umistény na stavajici desce nouzovych
obsluh v Zst. Blatna. Technologie bude umisténa v novém zatepleném objektu s
vnitini temperaci a s indikaci otevieni vstupnich dvefi o maximalnim rozméru
2,5x3,6m. Okolo nového objektu bude zfizena zpevnéna plocha sSife 1 m. Novy RD
bude umistén na misté stavajiciho RD.

Ptiblizovaci Useky PZS jsou vypocteny a situovany na tratovou rychlost 50 km/hod.

4.6.3.PS 02 PZS v kin 28,552

Piejezd P1360 v km 28,552 se silnici I/20 bude zabezpecen preJezdovym
zabezpecdovacim zafizenim tfidy PZS 3ZBI s polovi¢nimi zavorami. (dle CSN 34 2650
ed.2). Predpoklada se pouziti ekonomicky vyhodného reléového systému s
elektronickymi doplnky.

Stdvajici konfigurace vystraznikl bude zachovdna. Vystrazniky A a B budou nové a
budou doplnény zavorovymi bfevny. Zavorova brevna budou osazena kolmo k ose
pozemni komunikace. Vystrazniky C a D budou ponechdny stavajici. Nové
vystrazniky budou plastové s nerozbitnymi optikami, osazeny dopravni znackou
A32a ,Vystrazny kiiz pro Zelezni¢ni prejezd jednokolejny" zvyraznénou reflexnim
zlutym oramovanim.

Ovladéni PZS bude zachovéno stavajici. Jako prvky pro spoluplsobeni viaku budou
vyuzity stdvajici pocitace naprav, spoustéci body budou posunuty dle nového
vypoctu.

Umisténi kontrolnich a ovladacich prvkd se nezméni (JOP v Zst. Blatna), pro pfenos
informaci je vyuzivano prenosové zarizeni REMOTE 98.

Bude provedena Uprava zobrazeni na JOP, Uprava SW bude provedena v nocni
vlakové prestavce, bez vlivu na zelezni¢ni provoz.

U prejezdu bude zfizeno nezévislé dalkové otevirani prejezdi pro pFipad poruchy
prenosového zafizeni. Ovladaci prvky budou umistény na stévajici desce nouzovych
obsluh v Zst. Blatnd. K pfenosu budou vyuZity volné Zily ve stavajicim tratovém
kabelu 10XN (dle informace od SSZT 4 Ctyrky jsou volné).

Technologie bude umisténa v novém zatepleném objektu s vnitfni temperaci a s
indikaci otevfeni vstupnich dvefi o maximalnim rozméru 2,5x3,6m. Okolo nového
objektu bude zfizena zpevnénd plocha $ife 1 m. Novy RD bude umistén na misté
stavajiciho RD.

PFiblizovaci Gseky PZS jsou vypocteny a situovany na tratovou rychlost 60 km/ho

Zhotovitel v pfipadé jakékoli zmény oproti projektu stavby zpracuje aktualizaci
tabulky pfejezdu a zajisti jeji odsouhlaseni a schvaleni prislusnymi odbornymi Utvary
SZDC pred zahajenim realizace stavby.

Doporucujeme, aby technologické celky byly dodany jako celek od jednoho
odborného dodavatele, ktery bude schopen rucit za bezchybnou funkci jako celku a
ne pouze za jednotlivé Casti systému.

4.6.4. PS 03 PZS v km 28,552

Pfejezd P1367 v km 33,149 se silnici /20 bude zabezpecen preJezdovym
zabezpedovacim zarizenim t¥idy PZS 3ZBI s polovi¢nimi zavorami. (dle CSN 34 2650
ed.2). Predpokladd se pouziti ekonomicky vyhodného reléového systému s
elektronickymi doplnky.

Stéavajici konfigurace vystraznikl bude zachovdna. Vystrazniky A a B budou nové a
budou doplnény zadvorovymi bFevny. Vystrazniky C a D budou ponechany stavajici.
Nové vystrazniky budou plastové s nerozbitnymi optikami, osazeny dopravni znackou
A32a ,Vystrazny kiiz pro Zelezni¢ni pFejezd jednokolejny" zvyraznénou reflexnim
zlutym oramovanim.
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Ovladani PZS bude zachovano stavajici. Jako prvky pro spolupusobeni vlaku budou
vyuzity stavajici pocitate ndprav, spoustéci body budou posunuty dle nového vypoctu.

Umisténi kontrolnich a ovladacich prvkl se nezméni (JOP v Zst. Blatnd), pro prenos
informaci je vyuzivano prenosové zafrizeni REMOTE 98.

Bude provedena Uprava zobrazeni na JOP, Uprava SW bude provedena v nocni
vlakové prestdvce, bez vlivu na Zeleznicni provoz.

U prejezdu bude zfizeno nezavislé dalkové otevirani prejezdl pro pfipad poruchy
pfenosového zafizeni. Ovladaci prvky budou umistény na stavajici desce nouzovych
obsluh v 7st. Blatnd. K prenosu budou vyuzity volné Zily ve stavajicim tratovém
kabelu 10XN (dle informace od SSZT 4 ¢tyrky jsou volné).

Priblizovaci Useky PZS jsou vypocteny a situovany na tratovou rychlost 60 km/hod.

4.7. Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4.7.1.Kontrolni zkousky zafizeni elektro a silnoproudé rozvody budou provedeny dle
prislusnych TKP. V souladu s TKP vyzaduje objednatel komplexni vyzkouSeni
dodavky v Sir§im nez v TKP uvedeném rozsahu.

4.7.2.Kontroly a zkousky pfed uvedenim rozvoden do ovérovaciho provozu (pod napéti):
e VSeobecné zakladni podminky:

- ukonéené hlavni montazni prace, zprovoznéné technologické zafizeni, blokovaci
podminky atd.;

- vyhotovené VychOZl revizni zpravy vcetné provedenych zkousek zafizeni z
hlediska el. bezpeénosti (dle 33 1500 vcetné zmen, izola¢ni stavy kabel(,
napétové zkoudky, dotykovd napéti, uzemnéni apod.) a predepsanych
protokold;

- vybaveni telekomunika¢nim zafizenim, zprovoznéni fidici techniky.
e Kontrola technologického zafizeni:
- dodrZeni vzdalenosti mezi zivymi a nezivymi vodivymi castmi (konstrukce
apod.);
- utésnéni kabelovych vstupd (proti vodé&, hlodavcim atd.);
- vybaveni bezpe&nostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.;
- kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pFistroju a rozvodny, osvétlenti;

- ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni vodi¢h a
kabell;

- splnéni podminek z hlediska bezpecnosti prace a ekologickych pozadavkd.

o Zkousky a provéfeni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodl, blokovani,
ovladani a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobl obsluhy
(tzn. mistni, dalkova, Ustredni).

e Kontrola dokumentace, vyrobnich vykrest a jejich opravy dle skute¢ného
provedeni atd..

4.7.3.PFi praci musi byt dodrzeny vsechny normy a bezpecénostni predpisy v platném znéni
tykajici elektrického zafizeni a rozvodu.

4.7.4.S0 04 — Pfipojka nn pro prejezd P1348 v km 23,017

Napétova soustava:
e rozvody nn: 3 PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C
3 NPE AC 50Hz 400/230V, TN-C-S
e napajeni osvétleni: 3 N AC 50Hz 400/230V, TN-S
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Ochrana pfed nebezpeénym dotykem CSN 33-2000-4-41 ed.2:
e v siti 3 PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C:
zakladni: - zakladni izolace Zivych ¢asti (Cl.A1), pFepazkami nebo kryty (&.A2)
pfi poruse: - automatickym odpojenim od zdroje (&l.411.5)
e v sitich 3 NPE AC 50Hz 400/230V, TN-C-S, 3 NPE AC 50Hz 400/230V, TN-S:
zakladni: - zakladni izolace zivych ¢asti (¢l.A1), ptepazkami nebo kryty (&.A2)
pfi poruSe: - automatickym odpojenim od zdroje (&.411.5), proudovym chrani¢em
(81.415.1)
e v siti 3 N AC 50Hz 400/230V, TN-S
zakladni: - zakladnfi izolace zivych ¢asti (¢l.A1), pfepazkami nebo kryty (¢1.A2)
pri poruSe: - automatickym odpojenim od zdroje (&l.411.5), dvojitou izolaci (&.412)

Prostredi:
e je nutné v dal3im stupni stanovit dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 protokolem o urceni
vné&jsich vlivl

Energeticka bilance nového zafizeni:

Nézev odbéru Pi [kW] Ps [kW]
Zabezpecovaci zarizeni 3,5 2,8
Celkem 3,5 2,8

Pfikon nového zafizeni vyZaduje navys$eni stavajiciho pfikonu. Stavajici jisti¢ 1x10A
bude navysen na 3 x 16A.

Stavajici stav:

Napdjeni zabezpecovaciho zafizeni je z distribu¢niho rozvodu na hladiné NN a to z
kabelové skfiné provozovatele distribu¢ni soustavy kabelovym vedenim AYKY-J
4x16 ukonfenym ve zdéném pilifi, ktery obsahuje &&st s pojistkami a ¢&ast s
elektromérem. Z pilife je pfipojen stavajici reléovy domek.

Navrzeny technicky stav silnoproudé ¢asti:

V ramci stavby bude vyménén stavajici napéjeci zdény pilif za novy plastovy ve
shodném misté. Stavajici pFipojka bude zachovéna a v misté rozvadéce bude privodni
kabelové vedeni AYKY-J /4x16 prepojeno do nového plastového pilite, ktery bude
dodén jako sestava. 1. Cést - pojistkové spodky 1kus 3x25A. 2. Cést - prostor pro
fakturacni méreni dle prlpOJovaCIch podminek EON. 3. Cast - napajeni reléového
domku véetné moznosti pfipojeni dieselagregatu.

Novy plastovy pilif je navrzen na stavajicim misté na p.p.¢. 1561/27 ve vlastnictvi
firmy LEIFHEIT, s.r.0., Sadlov 1300, 38801 Blatna.

Pred zahdjenim demontdZe je nutné minimalné 14 dnQ predem ozndmit
provozovateli distribucni soustavy navrzeny termin realizace a s tim spojené
demontaze a nasledné montaze stavaJICIho elektromeru Tento postup musi
zhotovitel Fedit ve spolupréci se SZDC SZE a SEE Ceské Budé&jovice.

Stavajici reléovy domek bude vyménén za novy vcetné kabelové pFipojky nn z vyse
uvedeného pilire.

4.7.5.S0 05 — Pripojka nn pro piejezd P1360 v km 28,552
Napétova soustava:
e rozvody nn: 3 PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C
3 NPE AC 50Hz 400/230V, TN-C-S
e napajeni osvétleni: 3 N AC 50Hz 400/230V, TN-S

Ochrana pred nebezpeénym dotykem CSN 33-2000-4-41 ed.2:
e v siti 3 PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C:
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zakladni: - zékladni izolace Zivych &asti (¢I.A1), prepazkami nebo kryty (¢l.A2)

pfi poruse: - automatickym odpojenim od zdroje (¢l.411.5)

o v sitich 3 NPE AC 50Hz 400/230V, TN-C-S, 3 NPE AC 50Hz 400/230V, TN-S:
zdkladni: - zakladni izolace Zivych &asti (¢I.A1), prepazkami nebo kryty (¢l.A2)

pfi porude: - automatickym odpojenim od zdroje (¢l.411.5), proudovym chranicem
(¢1.415.1)

e v siti 3 N AC 50Hz 400/230V, TN-S

zakladni: - z&kladni izolace Zivych &asti (¢I.A1), prepazkami nebo kryty (¢l.A2)

pfi porude: - automatickym odpojenim od zdroje (¢l.411.5), dvojitou izolaci (¢l.412)

Prostredi: y
e je nutné v dal&im stupni stanovit dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 protokolem o urceni
vnéjsich vliva

Energeticka bilance nového zafizeni:

Nazev odbéru Pi [kW] Ps [kW]
Zabezpecovaci zafizeni 3,5 2,8
Celkem 3,5 2,8

Prikon nového zafizeni vyZaduje navyseni stavajiciho pfikonu. Stavajici jistic 1x16A
bude navysen na 3 x 16A.

Stavajici stav:

Napdjeni zabezpedovaciho zafizeni je z distribuéniho rozvodu na hladiné NN a to
holym vedenim z obce Némdéice v délce cca 250m. Pii mistnim Setfeni byly
zjistény zdvady technického stavu stavajici pripojky. Holé vodice jsou v urcitych
mistech naméhany vétvemi strom. V urditych mistech je uchyceni na sloupech
jiz ulomené a holé vodice nejsou pevné ukotveny. Stévajici pripojka nn nelze pro
novy stav bez celkové vymény vyuzit. V blizkosti prejezdu prechdzi na poslednim
sloupu holé vodi¢e na izolované kabelové vedeni, které je svedeno do zemé a
dale je vedeno cca 25m do reléového domku.

Navrzeny technicky stav silnoproudé casti:

V rémci stavby bude demontovédna vySe popsana stavajici pripojka nn. Stava_]ICI
odb&rmé misto bude zru$eno. Dievéné podpéry véetn& holych vodiéd budou
demontovany véetné zakladl. Terén bude v mistech demontaze podpér upraven.
Novéa kabelova pripojka bude v maJetku SZDC, s.o0. a je navrzena kabelem AYKY-J
4x70 v nové kabelové trase mezi novym elektromérovym rozvadééem RE-EON a
novym rozvadélem R1, ktery bude umistén u paty nového reléového domku u
prejezdu P1360. Od mista pfipojeni v pilifi RE-EON bude kabelové vedeni
smérovano nejkratdi trasou ke kolejisti. Déle bude kabelova trasa vedena smérem
k zastdvce k mistu prejezdu v km 28,552.

Novy rozvadé¢ RE-EON je sestava 3 rozvad&ll, kde v prostfedni ¢asti je umisténa
kabelovd skiifi EON pro ukonceni pfivodniho kabelového vedeni EON. K této
kabelové skiini z obou stran priléha elektromérovy rozvadé¢ RE-EON urceny pro
majitele pozemku na kterém je umistén pilir a dale elektromerovy rozvadé¢ RE-
EON pro osazeni elektroméru pro nové odbérné misto szDC.

Déle bude umistén u paty reléového domku rozvadéc R1, ktery bude napéjet
technologii zabezpecovaciho zafizeni v km 28,552.

Nové kabelovd trasa je vedena pres p.p.¢. 546/1 ve vlastnictvi pan Klecan Ladislav,
Trzni 281, Strakonice I, 386 01 Strakonice, kde bude na zédkladé situa¢niho FesSeni
zfizeno vécné bfemeno na toto kabelové vedeni. Déle na p.p.¢. 111/3 ve vlastnictvi
panl Hrdlickovd Hana, Pod Velkou 428, 38732 Sedlice, bude v pfipadé nutnosti v
ramci Upravy kabelového vedeni feSena Uprava stévajiciho vecneho bfemene. Dale
je kabelové vedeni vedeno pres p.p.C. 674, 148 ve vlastnictvi SZDC, s.o.
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4.7.6.

Pred zahdjenim demontaze je nutné miniméiné 14 dnd pfedem oznamit
provozovateli distribucni soustavy navrzeny termin realizace a s tim spojené
demontdze stavaJ/Clho elektroméru. Tento postup musi zhotovitel fesit ve spolupréaci
se SZDC SZE a SEE Ceské Budé&jovice.

SO 06 - Pripojka nn pro piejezd P1367 v km 33,149
Napétovd soustava:

e rozvody nn: 3 PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C

3 NPE AC 50Hz 400/230V, TN-C-S

e napajeni osvétleni: 3 N AC 50Hz 400/230V, TN-S

Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem CSN 33-2000-4-41 ed.2:

e v siti 3 PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C:

zakladni: - zakladni izolace Zivych &&sti (¢l.A1), pfepazkami nebo kryty (&.A2)

pfi poruse: - automatickym odpojenim od zdroje (&.411.5)

e v sitich 3 NPE AC 50Hz 400/230V, TN-C-S, 3 NPE AC 50Hz 400/230V, TN-S:
zakladni: - zakladni izolace Zivych &asti (¢l.A1), pfepazkami nebo kryty (&.A2)

pfi poruse: - automatickym odpojenim od zdroje (&.411.5), proudovym chrani¢em
(8.415.1)

e v siti 3 N AC 50Hz 400/230V, TN-S

zakladni: - zakladni izolace Zivych &asti (¢l.A1), pfepazkami nebo kryty (&.A2)

pfi poruse: - automatickym odpojenim od zdroje (€l.411.5), dvojitou izolaci (&.412)

Prostredi:
° je nutné v dalsim stupni stanovit dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 protokolem o urceni
vné&jsich vlivQ

Energeticka bilance nového zafizen:

Nazev odbéru Pi [kW] Ps [kW]
Zabezpecovaci zafizeni 3,5 2,8
Celkem 3,5 2,8

Prikon nového zafizeni vyzaduje navyseni stavajiciho pfikonu. Stavajici jisti¢ 1x20A
bude navysen na 3 x 16A.

Priloha TZ obsahuje navrh smlouvy o pfipojeni EON.

Stavajici stav:

Napajeni zabezpecovaciho zafizeni je z distribu¢niho rozvodu na hladiné NN a to z
kabelové skfiné provozovatele distribu¢ni soustavy kabelovym vedenim AYKY-J
4x16 ukonenym v plastovém pilifi, ktery obsahuje ¢dst s pojistkami a &ast s
elektromérem. Z pilife je pripojen stavajici reléovy domek.

Navrzeny technicky stav silnoproudé ¢asti:

V ramci stavby bude vymeénén stavajici napajeci plastovy pilif za novy plastovy ve
shodném misté. Stdvajici pfipojka bude zachovédna a v misté rozvadéle bude
privodni kabelové vedeni AYKY- J 4x16 prepojeno do nového plastového plllre, ktery
bude dodén jako sestava. 1. Cast - pojistkové spodky 1kus 3x25A. 2. Cast -
prostor pro fakturaéni méfeni dle pripojovacich podminek EON. 3. Cést - napajeni
reléového domku vcetné moznosti pripojeni dieselagregatu.

Novy plastovy pilif je navrzen na stavajicim misté na p.p.¢. 2035 (k.U. Sedlice u
Blatné) ve vlastnictvi SZDC, s.o..

Pfed zahajenim demontdZze je nutné minimadlné 14 dn{ predem ozndmit
provozovateli distribucni soustavy navrzeny termin realizace a s tim spojené
demontdze a nasledné montaze stavaJICIho elektroméru. Tento postup musi
zhotovitel fesit ve spolupréci se SZDC SZE a SEE Ceské Budéjovice.
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Stavajici reléovy domek bude vyménén za novy vietné kabelové pfipojky nn z vyse
uvedeného pilite.

4.8. Ostatni technologicka zarizeni
4.8.1.Neobsazeno.

4.9. Inzenyrské objekty
4.9.1. Zelezniéni svréek
4.9.1.1. Neobsazeno.
4.9.2.Zelezniéni spodek
4.9.2.1. Neobsazeno.
4.9.3. Nastupisté
4.9.3.1. Neobsazeno.
4.9.4.Zelezniéni prejezdy

4.10.4.1 SO 01 Rekonstrukce piejezdu P1348 v km 23,017
Pfejezd se nachazi na JednokoIeJne neelektrizované regiondlni trati TU 0431 Bfeznice
(mimo) - Strakonice (mlmo), DU 08 Blatnd - Sedlice. Tratovd rychlost v misté
prejezdu je V=50 km/h, nejvyssi rychlost silni¢niho vozidla na kfizujici silnici I.tf.¢.20
(E49) je 50 km/h. PFejezd je vybaven svételnym zabezpecCovacim zafizenim. Dale je
opatfen dopravni znackou A32a ,,Vystrainy kfiz pro zeleznicni prejezd jednokolejny™.
Pfejezdovou konstrukci tvofi pryzova konstrukce (STRAIL), ktera je ve spatnem
stavu. Zelezni¢ni svréek je typu S49 na praZcich betonovych SB8 (1982). Zelezniéni
spodek vykazuje nestabilitu, k niz napomdha i vysokd hladina podzemni vody z malo
funkcniho vnéjsiho odvodnénl'.
V rémci rekonstrukce prejezdové konstrukce budou provedeny prace na Zelezni¢nim
svréku a spodku. Jednd se zejména o odstranéni stavajici prejezdové konstrukce
vé.zavérnych zidek, odstranéni vrchniho krytu i podkladu silniéni komunikace
navazujici na prejezd, vyména Stérkového loze, zfizeni nové ZKPP (zel. spodek) dle
vysledkd GTP a zfizeni nové pfejezdové konstrukce v€. napojeni na navazujici Usek
komunikace. Soucasti stavby bude i Uprava odvodnéni Zelezni¢niho spodku spolu s
prociténim a obnovou funkénosti vnéjsiho odvodnéni (propustek km 23,007 +
Uprava otevieného odvodnéni).
Nova konstrukce prejezdu a pfechodu bude celopryZzové bez spojovacich tyci, osazena
do zavérnych zidek.
Pfejezd se nachazi v pfimé a proto je navrzena uprava GPK v nezbytném rozsahu cca
100m s vyrovnanim do zaméFenych bod{ na pfimé.
Stavebni objekty budou reallzovany v rozsahu pozemkd se zptsobem vyuziti drédha
ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafeni Spravy Zelezni¢ni dopravni
cesty, s.0. Jednd se o pozemek v k.(. Blatna 605 247, parc.c. 2121. Plochy vhodné
pro G&ely zafizeni stavenisté a meziskladku materidlu budou situovédny na zminéném
pozemku Obvod stavenisté bude urcen Uzemnim rozsahem stavby a hranicemi
pozemkd SZDC, s.0., na nichZ bude stavba provadéna. Pfijezd silniénimi vozidly bude
po mistnich komunlkacich.

4.10.4.2. SO 02 Rekonstrukce prejezdu P1360 v km 28,552

Prejezd se nachazi na JednokoleJne neelektrizované regionalni trati TU 0431 Bfeznice
(mimo) - Strakonice (mlmo), DU 08 Blatnd - Sedlice. Tratovéd rychlost v misté
pFejezdu je V=50 km/h, nejvyssi rychlost silni¢niho vozidla na k¥izujici silnici I.tF.¢.20
(E49) je 50 km/h. Pfejezd je vybaven svételnym zabezpelovacim zafizenim. Dale je
opatfen dopravni zna¢kou A32a ,Vystrazny kiiz pro Zelezni¢ni prejezd jednokolejny™.

PreJezdovou konstrukci tvofi plastbetonova konstrukce BODAN, kterd je ve épatném
stavu. Zelezniéni svrek je typu T na prazcich drevénych (kolejnice 1967, prazce
1971, prejezdové konstrukce vlozena 2011). Zelezniéni spodek vykazuje nestabilitu,
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k niz napomahd i vysoka hladina podzemni vody z malo funkéniho vnéjsiho
odvodnéni.

V ramci rekonstrukce prejezdové konstrukce budou provedeny prace na zelezni¢nim
svrsku a spodku. Jednd se zejména o odstranéni stdvajici prejezdové konstrukce
vC. zévérn{/ch zidek, odstranéni vrchniho krytu i podkladu silni¢ni  komunikace
navazu3|c1 na preJezd vymena Stérkového loze, zfizeni nové ZKPP (zel. spodek) dle
vysledkl GTP a zfizeni nové preJezdove konstrukce vC. napojeni na navazujici Usek
komunikace. Soucdsti stavby bude i Uprava odvodnéni Zelezniéniho spodku spolu s
proc¢isténim a obnovou funkénosti vnéjsiho odvodnéni (propustky km 23,531 a
23,578 + Uprava otevieného odvodnéni).

Nova konstrukce prejezdu a prechodu bude celopryzova bez spojovacich ty¢i, osazend
do zavérnych zidek.

Cely prejezd se nachazi v prechodnici s linearni vzestupnici max. D = 80 mm. Na
prechodnici navazuje pfima s nevyhovujici délkou (po vyrovnani bodl je 11 m, coz je
mens$i nez V/4 = 12,50 m. Z tohoto dlvodu jsou oba po sobé jdouci protismérné
oblouky svazany v inflexnim bodu a Uprava GPK je navrZena v rozsahu obou oblouk{
s vyrovndnim do zamérenych bodt na piimych.

Stavebni objekty budou reahzovany v rozsahu pozemk( se zplsobem vyuziti draha
ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodareni Spravy Zeleznicni dopravnl
cesty, s.0. Jednd se o pozemek v k.U. Némcice u Sedlice 746 886, parc.¢. 148. Plochy
vhodné pro UcCely zafizeni stavenisté a mezisklddku materidlu budou situovany na
zminéném pozemku Obvod stavenisté bude uréen izemnim rozsahem stavby a
hranicemi pozemk{ SZDC, s.0., na nichz bude stavba provadéna. Prijezd silnicnimi
vozidly bude po mistnich komunlkaCIch

4.10.4.3. SO 03 Rekonstrukce prejezdu P1367 v km 33,149
PFejezd se nachdzi na jednokolejné neelektrizované regionaini trati TU 0431 Bfeznice
(mimo) - Strakonice (mimo), DU 12 Sedlice - Radomysl. Tratova rychlost v misté
prejezdu je V=50 km/h, nejvys$si rychlost silni¢niho vozidla na kfizujici silnici I.tF.&.20
(E49) je 50 km/h. Prejezd je vybaven svételnym zabezpecovacim zafizenim. Ddle je
opatfen dopravni znackou A32a ,Vystrazny kFiz pro Zelezniéni prejezd jednokolejny®.
PreJezdovou konstrukci tvofi plastbetonové konstrukce BODAN, kterd je ve spatnem
stavu. Zelezniéni svriek je typu T na praZcich drevenych (koIeJnlce 1984, prazce
1971, prejezdovd konstrukce vioZena 2011, upevnéni kolejnic v prejezdu pruzné).
Zelezmcm spodek vykazuje nestabilitu, k niz napomaha i vysoka hladina podzemni
vody z malo funkcniho vnéjsiho odvodnéni.
V rédmci rekonstrukce prejezdové konstrukce budou provedeny prace na zelezni¢nim
svrsku a spodku. Jednd se zejména o odstranéni stdvajici prejezdové konstrukce
vC. zévérm’/ch zidek, odstranéni vrchniho krytu i podkladu silnicni  komunikace
navazu3|C| na preJezd vymena Stérkového loZe, zfizeni nové ZKPP (zel. spodek) dle
vysledkl GTP a zfizeni nové preJezdove konstrukce vC. napojeni na navazujici usek
komunikace. Soucasti stavby bude i Uprava odvodnéni Zelezni¢niho spodku spolu s
procCiSténim a obnovou funkénosti vnéjsiho odvodnéni (propustky km 33,142 a
33,155 + Uprava otevieného odvodnéni).
Nova konstrukce pfejezdu a prechodu bude celopryzova bez spojovacich tyéi, osazena
do zavérnych zidek.
Cely prejezd se nachazi v prechodnici s linedrni vzestupnici max. D = 92 mm. Pred
prechodnici je smérovy oblouk R = 219 m s pfevySenim D = 92 mm a na prechodnici
navazuje piima. Z tohoto dlvodu je Uprava GPK navrzena v celém oblouku s
vyrovnanim do zaméFenych bod{ na pfimych.
Stavebni objekty budou reallzovany v rozsahu pozemk{ se zplisobem vyuziti drédha
ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodateni Spravy Zeleznicni dopravni
cesty, s.0. Jednd se o pozemek v k.U. Sedlice u Blatné 746 894, parc.¢. 2035. Plochy
vhodné pro Ucely zafizeni stavenisté a meziskladku materidlu budou situovany na
zminéném pozemku Obvod stavenisté bude uréen Gzemnim rozsahem stavby a
hranicemi pozemkd SZDC, s.o0., na nichz bude stavba provadéna. Prijezd silni¢nimi
vozidly bude po mistnich komumkacnch
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4.9.5. Mosty, propustky a zdi
4.9.5.1. Neobsazeno.

4.9.6. Ostatni inZenyrské objekty
4.9.6.1. Neobsazeno.

4.9.7.Zelezniéni tunely
4.9.7.1. Neobsazeno.

4.9.8. Pozemni komunikace
4.9.8.1. Neobsazeno.

4.9.9. Kabelovody, kolektory
4.9.9.1. Neobsazeno.

4.9.10.Protihlukové objekty
4.9.10.1. Neobsazeno.

4.10. Pozemni stavebni objekty

4.10.1.Neobsazeno.

4.11. Trakéni a energicka zafrizeni

4.11.1.Neobsazeno.

4.12. Vyziskany material

4.12.1.Neobsazeno.

4.13. Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

4.13.1.Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti
Zivotniho prostfedi. Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu s
vedkerymi stanovisky pFisludnych spravnich Gfadl a predevsim jejich podminkami.
V pfipadé jednani zhotovitele stavby s organy ochrany zivotniho prostiedi zhotovitel
vzdy ptizve specialistu Zivotniho prostfedi objednatele (Ing. Petr Pokorny, tel.:
972 522 504, 725 797 058).

4.13.2.Zhotovitel zodpovida a garantuje minimalizaci negativnich vlivli stavby na Zivotni
prostiedi. Zhotovitel se zavazuje pouZivat technologie Setrné k Zivotnimu prostredi a
pouzivat moderni a progresivni postupy pfi realizaci.

4.13.3.Zhotovitel se zavazuje zpracovat a dodrzovat zjednoduseny havarijni plan. Jako
jeden z podkladl pro zpracovani lze pouzit kap. F.1.7.1 casti Zasady organizace
vystavby. Havarijni plan bude trvale pfitomen v misté stavby.

4.13.4.Jako podklad ke kolaudaénimu fizeni (v souladu s kap. 9.5.6. VSeobecnych
technickych podminek - stavba do 20 mil K¢&) predlozi zhotovitel objednateli
Prohldgeni o naklddani s odpady, zpracované v souladu s pfilohou ¢. 4 Smérnice
SZDC ¢&. 96 pro nakladani s odpady.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1.Stavenisté je vymezeno télesem drahy viz ¢l. 1.2. ZTP

5.1.2.0bjednatel poZzaduje pred zahdjenim praci svolat jednani, na kterém bude se
Zhotovitelem stavby dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazl ve smyslu
ustanoveni predpisu SZDC D7/2 v platném zné&ni. Podrobnosti tykajici se samotné
vystavby budou Fedeny samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech v pribéhu
celé realizace stavby.

5.1.3.Zhotovitel, jako souddsti nabidky predlozi ndvrh Fadkového casového

harmonogramu praci véetné platebniho kalendare zahrnujiciho terminy realizace
stavby, zahrnujici koordinaci se soub&zné probihajicimi stavbami, vylukovou ¢innost
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5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8

s maximalnim vyuzitim jednotlivych vyluk zabezpelovaciho zatizeni a Zelezniéni
dopravy. PFi ndvrhu harmonogramu Zhotovitelem pozaduje Zadavatel minimalizovat
délku vyluk a omezeni zelezni¢niho provozu a silni¢nich uzavirek.

V ramci této stavby dojde k silnicnim uzavirkdm. Prace budou provadény i za
provozu bez naruSeni plynulosti a bezpecnosti silni¢ni dopravy. Po dobu vystavby
musi byt osazeno dopravni znaceni odpovidajici platnym predpisim. Omezeni
dopravy ve formé snizeni rychlosti a jizdy se zvy$enou opatrnosti bude nutné i pfi
aktivaci nové technologie PZS.

S vylukou zelezni¢niho provozu je pocitano.

Stavenisté se musi zafidit, usporadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu
materidlu tak, aby se stavba mohla Fadné a bezpeéné provadét. Nesmi dochazet k
ohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem a podobné.
Dale nesmi dochazet k ohrozovani bezpecénosti provozu na pozemnich komunikacich,
k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdudi a vod, k omezovani pfistupu k
prilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a pozarnim
zarizenim.

V ¢asovém harmonogramu postupu praci zpracovaném Zhotovitelem je nutno
zohlednit dodrzovéni a maximalni vyuZiti pfidélenych vylukovych &asl, tomu
odpovidajici nasazeni lidskych a technickych zdroji a pfipadné zavedeni 12
hodinového sménného provozu. Béhem celé doby vystavby je potifeba plynule
realizovat vSechny dalSi prace, avSak tak, aby byla dodrzena lhita vystavby.
Zadavatel pozaduje, aby ukonceni vylukovych praci nebylo pldnovdno na dny
pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné v pracovni dny po 16.00 hod.

V pripadé€, Zze Zhotovitel bude poZadovat nad rémec projektu poskytnuti pozemku,
ke kterému ma objednatel pravo hospodarit, musi byt tento pozadavek piedloZen
objednateli nejméné ctyfi mésice pred predpokladanou dobou ndjmu predmétného
pozemku.

V pripadé neocekdvanych nutnych technologickych pFestavek je zhotovitel povinen

bezodkladné tuto skuteénost oznamit investorovi souc¢asné s navrhem tfedeni dalgiho
postupu stavby.

.Pokud si zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté &i jiné pfistupové cesty,
je povinen si jejich vyuziti projednat s vlastniky a s pfisluSnymi organy.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1

6.1.2.

.Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a
dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), v$e
v platném znéni.

Objednatel umoznuje Zhotoviteli pfistup ke v8em svym internim pFedpisim a
dokumentim nésledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka aGstiedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil:
725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Vypracoval: Petr Steiner

Dne:

16.4.2019 L\;,\
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