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1.V8eobecné udaje

Pfipravnou dokumentaci spolu se Zamérem projektu stavby vypracovala v listopadu
2013 spole¢nost SUDOP PRAHA, a.s. na podkladé pisemné vyzvy SZDC s.o., Stavebni
spravy zapad k podani nabidky o vefejnou zakazku pod ¢&.j. 6298/2013-SSZ-UE ze dne
22.5.2013 .Nabidka zhotovitele ze dne 7.6.2013 byla objednatelem pfijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru nejvhodnéj$i nabidky &.).:7557/2013/SSZ-UE ze dne
14.6.2013 a nasledné uzavienou smlouvou o dilo €. E 618-S-0794/2013 ze dne 9.7.2013.

Rozhodujicimi podklady pro zpracovani pfipravné dokumentace byly zejména:

e Zadavaci dokumentace pro pfipravnou dokumentaci véetné véech jejich pfiloh

Ovéreni existence stavajicich dotéenych inZenyrskych siti

Geodetickeé zaméreni skuteCneho provedeni tratového tseku ,Chomutov mésto* (SZG

Praha) - pouze drazni téleso s nejbliz§im okolim

Katastralni mapa (DKN) a Udaje katastralniho Gradu o vlastnictvi nemovitosti

Projednani se spravci inzenyrskych siti

Studie ,Modernizace trakCnich napajecich stanic” (SUDOP PRAHA a.s., 06/2003)

Technicko ekonomicka studie Zeleznigni trati Usti nad Labem hl.n.-Most-Chomutov-

Karlovy Vary-Cheb (mimo) ( zpracovana 11/2009 IKP Consulting Engineers s.r.o.

Praha ) platnost dopravni prognézy potvrzena Odborem strategie GR SZDC s.o. pro

obdobi 2020 az 2035 €.j.21795/2013 — OST ze dne 21.5.2013

Stanoviska odbornych slozek SZDC s.0. a €D a.s.

e Vysledky a zavéry z pracovnich porad a jednani, uskuteénénych v prib&hu zpracovani
pfipravné dokumentace

e Predpisy, smérnice a vyhladky platné v dobé zpracovani dokumentace

e CSN, TNZ a TKP statnich drah platné v dobé zpracovani dokumentace

Investorem stavby je Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (dale jen
SZDC s.0.), Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9.

Strana 1 (celkem 7)



Zvyseni trakéniho vykonu TNS, TNS Most - posuzovaci protokol PD

Zpracovatelem posuzovaciho protokolu pfipravné dokumentace je Stavebni sprava
zapad, v souladu s organizaénim fadem Stavebni spravy zapad.

2. Zaclenéni stavby do Gzemi

Posuzovana stavba je stavbou, ktera v rozsahu jak je navrZzena, nema Gzemni ani
jiné naroky a pozadavky na uUpravu okoli, pozemKy v katastralnim Gzemi 699594 Most Il a
k.u. Rudolice nad Bilinou, na kterych bude stavba realizovana jsou v izemnim planu mésta
Most uréeny pro vefejnou Zzelezniéni dopravu a jsou ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafeni s majetkem statu Spravou Zzelezniéni dopravni cesty, statni organizace. Die
koordinovaného zavazného stanoviska Magistratu mésta Most Odbor stavebni Gfad &.j.
MmM /154372/2013/0SU/JS ze dne 28.11.2013 tizemi stavby neni v rozporu se schvalenou
zemné planovaci dokumentaci UPNSU Most.

3. Projednani dokumentace

Soucasti dokumentace byla téZ projednani dokumentace s organy statni spravy a
samospravy a s pravnickymi a fyzickymi osobami, jejichZz prava jsou nebo by mohla byt
dotéena stavbou. Pfipravna dokumentace stavby byla v pribéhu zpracovani projednavana
na pracovnich poradach vramci SZDC a Ceskymi drahami, a.s., se slozkami dotéenymi
stavbou. Zaznamy z téchto projednani jsou v &asti H. pfipravné dokumentace.

S organy statni spravy byla pfipravna dokumentace projednana v prabéhu jejiho
zpracovani a doklady jsou obsahem dokladové ¢asti H. dokumentace.

Z rozhodujici dokladU a vyjadreni:

o ZAvéry z projednani Centraini komise Ministerstva dopravy Ceské republiky ze
dne 21.2.2014 v tomto znéni :
Centralni_ komise MD rozhodla ,ze schvaluje pfedmétny zamér projektu investiéni
akce s podminkou resit pozastavky formou bankovni zaruky.
e \lyjadfeni ministerstva Zivotniho prostiedi CR =z hlediska zakona &.100
¢.j.65822/ENV/13 ze dne 4.10.2013
o Magistrat mésta Mostu odbor stavebni tfad &.j.: MmM /154372/2013/0SU/JS ze
dne 28.11.2013
V pribéhu zpracovani pfipravné dokumentace a nasledné byl navrh feseni
dokumentace a navrh postupu v daldi pfipravé stavby téZ projednan s provozovatelem
regionalni distribugni soustavy CEZ Distribuce a.s. v D&g&ing. Nasledujici doklady jsou
pfiloZzeny k dokladové €asti pripravné dokumentace.

o CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8 ,Dé&&in &.j.:100193249 ze dne 20.8.2013

e Zaznam z jednani s CEZ Distribuce a.s., Dégin ze dne 10.9.2013

e SZDC s.0., a.s., Sprava zelezniéni energetiky Hradec Kralove &.j.12468/2013-SZE
ze dne 29.11.2013

e Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o., odbor zakladniho fizeni provozu a odbor
planovani a koordinace vyluk ¢,j.51404/2013-012 ze dne 28.11.2013

e Sprava zelezniéni dopravni cesty, s.0.,0R Usti nad Labem ,Usek Fizeni provozu
&.j. 23692/2013-OR-UL ze dne 28.11.2013

Ptipravna dokumentace byla projednana v ramci Ceskych drah a.s., SZDC s.o.:

o Ceské drahy, a.s., Generalni Feditelstvi, odbor investi¢ni,souhrnné stanovisko
€.j.:1454/2013-03ze dne 11.12.2013
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o Ceské drahy, a.s.,RSM pro Ustecky a Karlovarsky kraj .j. : 2446 / 2013-OPT ze
dne2.9.2013

Pfipravna dokumentace stavby byla zpracovéana v souladu s platnou legislativou a
technickymi normami a predpisy SZDC s.0. a CD a.s.. Pfipominky z posouzeni pfipravné
dokumentace stavby ze strany SZDC s.o., Stavebni spravy zapad jsou zapracovany
v kapitole 7. tohoto posuzovaciho protokolu jako podminky pro dal3i pfipravu.

4. Zdlivodnéni stavby

Stavba , ZvySeni trakéniho vykonu TNS, TNS Most" je stavbou na provozovaném
useku trati Usti nad Labem hl.n. - Most — Chomutov — Karlovy Vary - Cheb .Stavba TNS
Most se nachazi v zkm 45,6 tratového Useku KFSO0UOQO , Usti nad Labem - Chomutov .

Trakéni napajeci stanice (trakéni ménirna) byla vybudovana vroce 1972 a ve svém
celku tvofi duleZity napajeci uzel pro napajeni proti TNS Chomutov ,TNS Oldfichov, TNS
Svetec a TNS Tvrsice trati 123,130,131 a 135 zajistujici napajeni trakéniho vedeni 3 kV, DC
pro provozovani vnitrostatni a mezinarodni zelezni¢ni dopravy .

Veskere technologické zafizeni trakéni napajeci stanice Most je v soutasné dobé
vedeno jako movity majetek SZDC s.o0. a je spravovano a udrzovano OR Usti nad Labem .

Stavajici, pivodné instalovana technologicka zafizeni jsou v sougasné dobé fyzicky
a technologicky zastarala, a nelze je v sou¢asné dobé udrzovat v plné funk&nim stavu, jejich
dalSi provoz ohroZuje bezpelnost a spolehlivost Zelezni¢niho provozu véetn& nebezpedi
kontaminace Zivotniho prostfedi nebezpeénymi latkami.

Zvyseni trakCniho vykonu TNS, TNS Most je zakladnim pfedpokladem pro udrzeni
bezpecnosti a plynulosti vnitrostatni a mezinarodni kolejové dopravy véetné& bezpeénosti
osob a majetku. Realizace stavby pfinese snizeni nakladi na provoz a Gdrzbu a eliminaci
ekologické zatéze v arealu trakéni ménirny. Moderni technologické zafizeni zajisti dalkové
fizeni provozu z elektrodispederského stanovisté SZDC s.o. Usti nad Labem.

5. Navrzené rfeseni a jeho zhodnoceni

Stavba ,,Zvvyéeni trakéniho vykonu TNS, TNS Most" se nachazi v uzavieném arealu
na pozemcich SZDC s.o0. .

Zelezniéni sdélovaci zafizeni

V soucasné dobé neni v trakéni ménirné Most proveden vypich optického DK Bilina -
Teplice.V ramci stavby je navrzeno propojeni trakéni ménirny Most s Zel.stanici Most novym
24-ti vlaknovym SM optickym kabelem, zafouknutym do nové poloZzenych HDPE trubek
s ukon&enim v optickych rozvadécich v trakéni ménirné a sdélovaci mistnosti Zst Most.
V trakéni ménirné Most je navrZzen novy pienosovy systém SDH, umozfujici prenos do
Elektrodispedinku SZDC s.o. Usti nad Labem, prenos bude probihat po novém POK trakéni
ménirna Chomutov - Zst. Bilina a dale pfes prenosovy systém a DOK CDT .

Stavajici elektricka zabezpecovaci signalizace (EZS) v objektu trakc':nl' ménirny Most
bude nahrazena novou s pfenosem pies pfenosové zafizeni SDH na dohledové pracovisté
EZS. Jako dopInék k zafizeni EZS se v objektu trakéni ménirny navrhuje instalovani
bezpeénostniho kamerového systému.
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Silnoprouda technologie véetné DRT
Trakéni ménirna Most, vybudovana vroce 1972 slouzi pro napajeni trakéniho
vedeni trakéni stejnosmérné proudové soustavy 3 kV, DC viaseku TNS Most-TNS
Chomutov, TNS Oldfichov ,TNS Svétec a TNS TvrSice a odbocky na stavajici technologicka
zafizeni jsou, jak se jiZz uvadi v kapitole 3. tohoto posuzovaciho protokolu, nevyhovujici a
ohrozuji svym stavem nejen bezpelnost a spolehlivost Zelezniéniho provozu, ale i
elektrickou bezpecnost.
V novém stavu se navrhuje v pfipravné dokumentaci osazeni nové silnoproudé
technologie v nasledujicim rozsahu:
- rekonstrukce rozvadéce R 3 kV vCetné osazeni novych trakénich usmérfiovacl a
tlumivek
- rozvadé¢ R 6 kV, 22/6 kV 50 Hz v&etné kompenzacnich tlumivek
- rozvadé¢ R 6 kV, 22/6 kV 75 Hz vetné kompenzacénich tlumivek
- rozvadéc 22 kV véetné kompenzacnich tlumivek
- transformatory 22/0,4 kV vlastni spotieby
- transformatory trakéni 23/2 x 2,5 kV
- rozvadéce vlastni spotfeby stejnosmérné DC i stfidavé AC vcetné nabijecd
- akumulatory pro vlastni spotfebu
- rozvadec zpétnych kabell
- dalkova fidici technika, systém kontroly a fizeni
- vnéjsi uzemnéni
- souvisejici kabelaz

Vystavba trakéni ménirny Most a rozvoden R 22kV ,R 3kV, R 6 kV, se prfedpoklada
realizovat s kratkodobymi vylukami, nutnymi pro pfepojovani technologie, pokud toto nebude
mozZné za provozu.

Dispeéerska ridici technika (DRT)

V ramci stavby je navrzena rekonstrukce dispecerske fidici techniky v objektu trakéni
ménirny Most na novy stav technologického vybaveni a to vSe véetné vazeb na
elektrodispeéink SZDC s.o. Usti nad Labem. Rozsah zatizeni je navrhovan standardni, jak je
obvyklé v celé zeleznicni siti a v ramci pfipravné dokumentace je rozdélen celkem do tfi
provoznich soubor( :

- TM, DRT a velin, centraini PLC automat sbirajici informace z technologie trakéni
ménirny (, rozvodna 22 kV, 3kV a rozvodna 6kV 50Hz a 6 kV 75 Hz pro napajeni
zabezpecovacich zafizeni). Souéasti rozvodny bude i velin s zobrazovacim
poditaéem PC s monitorem, mysi a klavesnici pfipojenym opticky na DRT a
zajistujicim v dobé pritomnosti obsluhy funkce manipulaéniho rozvadéce (navrhuje se
v ramci rekonstrukce jeho zruseni). Z centralniho PLC automatu mohou byt pfipadné
pfesmérovany informace variantné& i pro jiného uzivatele (napt.CEZ distribuce).

- DRT, &ast CEZ slouzici pro sbér a prenos informaci pro Géely rozvodného zavodu .

InZzenyrské objekty

Tato &ast pfipravné dokumentace fesi navrh zabezpeceni vefejnych zajmu.

Navazuje soubor stavebnich objektu, které fesi vystavbu a rekonstrukci pristupovych
a obsluznych komunikaci ve vlastnim arealu trakéni ménirny a pfijezdné komunikace
k arealu odbocujici ze stavajici mistni komunikace.

Oblast zabezpeceni vefejnych zajmu fes8i opravu poskozenych komunikaci
pouzivanych stavbou, zpevnéné plochy pro Gdely stavby a kaceni mimo lesni zelené na
zakladé zak.¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, v platném znéni. Kaceni a ofezani
zelené se bude provadét pouze na pozemcich ve vlastnictvi SZDC s.o..
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Pozemni stavebni objekty

V Casti stavebnich pozemnich objektl pfipravné dokumentace jsou fe$eny navrhy
stavebnich objektl nové provozni budovy trakéni ménirny, rozvodny R22 kV souvisejici
s umisténim nove technologie, stani trakénich transformatord VN/VN 23/2x2,5 kV,rozvoden
R 6kV,rozvodny R 3kV a rozvodny vlastni spotieby, Upravy provozniho a ochranného
oploceni arealu trakéni ménirny Most .

Trakéni a energeticka zafizeni

V Casti trakni zafizeni je navrZzeno nové piipojeni vyvodu jednotlivych napajed
z budovy trakéni ménirny Most na stavajici prevésy a napdjeci trakéni vedeni 3 kV,. Bude
provedeno téZ nové pfipojeni kabell zpétného vedeni do rozvadéét R1 a R2 .
Podle potieby provozu je navrZzeno nové pfipojeni stani prevozné ménirny.

V Casti silnoproudych rozvodl je feSeno venkovni osvétleni a rozvody nn v arealu
trak€ni ménirny, Gprava rozvodu VN 22 kV, napojeni pifevozné ménirny na VN 22 kV, Gprava
ob&asné naveésti pro elektricky provoz.

Pfipravna dokumentace je zpracovana v souladu se zakonem ¢&.266/1994 Sb. O
drahach, vyhlaskou ¢€.173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, vyhlagkou
€.242/1996, kterou se méni a doplfiuje vyhlaska ¢.176/1995 Sb., vyhlaskou &.177/1995 Sb. a
vsouladu svyhlaskou ¢€.174/1994. Dokumentace je rovnéZz zpracovana v souladu
s pfislusnymi technickymi normami, pfedpisy, TNP, navrzena technicka fe$eni a postupy
respektuji Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah véetné platnych zmén.

Na zakladé jednani, vedenych v pribéhu a nasledné pfi zpracovani pfipravné
dokumentace mezi zadavatelem SZDC s.o. a provozovatelem regionalni distribuéni soustavy
CEZ Distribuce a.s. byl projednavam zpusob pfepojeni energetickych linek / kabelového
vedeni /.

6. Kapacitni udaje

-rozvadece 3 kV 1 kompl
- trakéni usmérnovace a tlumivky 3 ks
- rozvadec¢ 6 kV 50 Hz 1ks
-rozvadéC 6 kV 75 Hz 1ks
- rozvadéc¢ 22 kV véetn& kompenzacnich tlumivek 1 kompl
- transformatory 23/2 x 2,5 kV 3 ks
- transformator 22/6 kV v¢&. kompenzaénich tlumivek 2 kompl
- rozvadéce vlastni spotreby stejnosmérné DC i stfidavé AC véetné
nabije¢u a akumulator( pro vlastni spotiebu 2 kompl
- transformator TVS 22/0,4 kV, 2 ks
- doplnéni DRT na ED Usti nad Labem 1 ks
- osazeni DRT v TNS Chomutov 1 ks
- rozvadéc zpétnych kabeld 1 kompl
- EZS
- vnéj$i uzemneéni 1 kompl
1 kompl
- souvisejici kabelaz 1 kompl
Pozemni stavby - novostavba 3 ks
- demolice 1ks
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Zabor cizich pozemk
- doCasny 300 m*
z toho ZPF 0 m?

7. Pripominky

Z projednani a posouzeni pfipravné dokumentace stavby ,Zvy3eni trakéniho vykonu
TNS, TNS Most* vyplynuly nasledujici pfipominky, které se pozaduji respektovat
v daldi pfipravé a pfi realizaci stavby:

01. V projektu stavby nebudou FeSeny stavebni objekty a provozni soubory vie¢kové koleje

02. V prubéhu dalsi pripravy stavby je nezbytné nutné administrativné zabezpecit legislativni
uspofadani pfevodu pozemkd v majetku CD a.s. (zajistuje CD a.s.. RSM ve spolupraci
s oddélenim majetku SZDC s.o0. podle vyjadieni MD CR budou fe$eny pravni dopady
v souvislosti s platnosti nového obCanského zakoniku (slu€uje viastnictvi pozemku a
stavby ))

03. V dalsi pfipravé stavby a realizaci musi byt respektovany TKP staveb statnich drah z r.
2000 v€. zmén 1 — 4 a vsechny souvisejici TNP,véetné platnych smérnic EU.

8. Zavér

. Stavba ,ZvySeni trakéniho vykonu TNS, TNS Most“ je v souladu se zdméry MD CR a
SZDC s. o.

PredloZzena pfipravna dokumentace odpovida potfebam Spravy Zelezni¢ni dopravni
cesty,s. 0., a poZzadavkum zakona o drahach &. 266/94 Sb. a stavebniho zakona ¢. 183/2006
Sb., vyhladkam ¢&. 173/95 Sb. (dopravni fad drah), ¢. 177/95 Sb. (stavebni a technicky fad
drah) a ¢ 132/98 Sb., vSe v aktualnim znéni. Soucasné odpovida pozadavkim na
pfipravnou dokumentaci stavby podle Smémice SZDC s.o. GR 11/2006 &j. 13 511/06-OP ze
dne 30. 06. 2006.

5 Na zakladé kladného projednani a posouzeni pfedmétné dokumentace za Ucasti
SZDC s.0.a CD as.

se doporucuje

a) schvalit
pfipravnou dokumentaci stavby

»Zvyseni trakéniho vykonu TNS, TNS Most*
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b) potvrdit
nasledujici zavazny ukazatel stavby:

- nova technologie TNS Most o instalovaném trakénim vykonu 15 MW a s tim
souvisejici stavebni ¢asti

c) ulozit
investorovi stavby:
- zajistit dalSi pfipravu, dopracovani projektu a realizaci stavby za podminky

dodrzeni stanovenych celkovych limitnich nakladl stavby a pfi spinéni
podminek, uvedenych v 7. kapitole tohoto posuzovaciho protokolu;

- pfi realizaci dodrzet vySe uvedeny zavazny ukazatel stavby a pfipominky
uvedené v kap. 7 tohoto posuzovaciho protokolu.

Zpracoval: SZDC, s.o., Stavebni sprava zapad, UT
Sepsal: Ing. Milan Bene$§

[
-

1 GOPraval CeEly,

wava 73
190 00 Praha 9, Scl.olovska
DIC: CZ70994234

&)

Staval
S an

ad
278/1955

V Praze dne 4. bfezna 2014

Naméstek Feditele
Stavebni spravy zapad pro techniku:

Ing. Pavel Mathé

Piilohy: 5 ]
Pfiloha ¢.1 SZDC s.o. &.j.3166/2014-SSZ-UT
Prehled Clenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty
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Ptiloha €.1 k posuzovacimu protokolu
SSZ &.j. 3166 /2014 - SSZ-UT

ZvySeni trakéniho vykonu TNS, TNS Most

Objektova skladba p¥ipravné dokumentace stavby
Pehled ¢lenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty

D. Technologicka &4st
D.2. Zelezniéni sdélovact zarizent

PS 210 —TNS Most, Gprava POK

PS 212 — TNS Most, mistni kabelizace
PS 213 — TNS Most, pfenosovy systém
PS 220 — TNS Most, EZS

PS 221 — TNS Most, sdélovaci zafizeni
PS 230 — TNS Most, kamerovy systém
PS 240 — TNS Most, SOE

D.3.Silnoproudd technologie véetné DRT

PS 310 — TNS Most, DRT

PS 311 — TNS Most, ED Usti nad Labem dopln&ni DRT
PS 312 — TNS Most, ZDC déalkové ptenosy

PS 313 — TNS Most, DDTS ZDC ptenosové systémy

PS 330 — TNS Most, rozvodna 22 kV, technologie

PS 331 — TNS Most, trakéni transformétory

PS 332 — TNS Most, stejnosmérna &ast 3 kV

PS 333 — TNS Most, vlastni spotieba, technologie

PS 334 — TNS Most, vazba napaject

PS 350 — TNS Most, transformovna 22/0,4 kV, technologie
PS 360 — TNS Most, NTS 22/ 6 kV /50 Hz

PS 361 — TNS Most, ménicova stanice 6 kV /75 Hz ,technologie

E. Stavebni ¢ast
E.1 InZenyrské objekty
SO 160 — TNS Most, uprava vodovodni pfipojky
SO 161 — TNS Most, splaskova kanalizace a jimka
SO 162 — TNS Most, likvidace destovych vod
SO 180 — TNS Most, terénni iipravy a zpevnéné plochy
E.2 Pozemni stavebni objekty
SO 250 — TNS Most, demolice

SO 320 — TNS Most, napajeci stanice
SO 321 — TNS Most, oploceni
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E.3 Trakéni a energeticka zaFizeni

SO 310 — TNS Most, pfipojeni napijeciho vedeni

SO 311 — TNS Most, pfipojeni zpétného vedeni

SO 360 — TNS Most, Gprava rozvodu vn 6kV / 50 Hz

SO 361 — TNS Most, rozvod nn a osvétleni

SO 362 — TNS Most, tiprava navésti pro elektricky provoz

SO 363 — TNS Most, tiprava DOUO

SO 364 — TNS Most, uprava rozvodu vin 6 kV , 75 Hz

SO 365 — TNS Most, provizorni kabelova pfipojka vn 22 kV pro TNS
SO 366 — TNS Most, definitivni kabelova pfipojka vn 22 kV pro TNS
SO 367 — TNS Most, kabelova pfipojka vn 22 kV pro R6 kV 75 Hz
SO 370 — TNS Most, ukolejnéni vodivych konstrukei

SO 380 — TNS Most, vn&j$i uzemnéni
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