

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Modernizace ŽST Velké Hamry**
Název PS,SO : **zast. Navarov, přípojka nn pro TRS**
Datum zpracování : **28.7.2013**

Číslo stavby **13 124 208**
Číslo PS,SO **SO 312**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	743	SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ								
1	744IEA	Elektroměr jednofázový pro přímé měření do 40A	kus	1,000						
2	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	110,000						
3	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	2,000						
4	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	1,000						
S	Celkem za 743	SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ								
Díl:	701	Zemní práce								
6	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	100,000						
7	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	100,000						
8	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,200						
9	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do ří.chráničky 20cm	m	5,000						
10	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	8,000						
S	Celkem za 701	Zemní práce								
Díl:	O990	Poplatky za skládky								
11	17 05 04	čistá výkopová zemina-odkop	t	9,810						
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky								