



Legenda:

- koleje
 - objekty kabelových tras
 - poloměry oblouků 1. kolej
 - poloměry oblouků 2. kolej
 - klad dílů koo situace
- R=469m
R=465m
1. DÍL

ČISTOPIS 05/2018

Známa:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
--------	--------------	--------	----------	---------

Investor, objednatel: SZDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, s. o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9
--	---

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	METROPROJEKT	Souprava číslo:
---	---------------------	-----------------

VHP: Ing. Václav KRIVÁNEK tel.: +420 296 154 330 Specialista profese: Ing. Václav KRIVÁNEK Stupeň: DSP	Název a účel díla: Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009
---	---

Zpracovatelské středisko: S-60 tel.: +420 296 154 247 Vedoucí střediska: Ing. Petr ZOBAL Odpovědný projektant: Olga AUTRATOVÁ	Název části díla: Situace stavby	C
---	--	---

Vypracoval: Olga AUTRATOVÁ Kontroloval: Ing. Václav KRIVÁNEK Skart. znak: V20/2039 Datum: 05/2018 Formát: 6 x A4 Měřítko: 1:10000	Název přílohy: C.1. Přehledná situace oblasti stavby	Číslo desek: 001
--	--	----------------------------

ICD:	17	7163	03	01	00	00
------	----	------	----	----	----	----