

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno-Židenice - Zhlaví Hády, propustek v ev. km 161,452

Datum zpracování : 07/2014  
Projektant, firma: Bc. Renata Jandová, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: E.1.4

824 19

E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-16

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	114156	ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM	M3	15,447		0,000		0,00		0,00
2	122711	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	2,000		0,000		0,00		0,00
3	122719	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	22,000		0,000		0,00		0,00
4	12511	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2	M3	78,661		0,000		0,00		0,00
5	131711	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	124,494		0,000		0,00		0,00
6	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	504,163		0,000		0,00		0,00
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	47,833		0,000		0,00		0,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	78,661		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
9	22117	PILOTY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	0,308		0,000		0,00		0,00
10	228171	VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOV DÍLCŮ	T	0,308		0,000		0,00		0,00
11	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	5,000		0,000		0,00		0,00
12	272315	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37)	M3	3,024		0,000		0,00		0,00
13	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	10,119		0,000		0,00		0,00
14	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ	T	0,680		0,000		0,00		0,00
15	281661	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	0,002		0,000		0,00		0,00
16	28536	KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	T	0,027		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 30 Svislé konstrukce:

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno-Židenice - Zhlaví Hády, propustek v ev. km 161,452

Datum zpracování : 07/2014  
Projektant, firma: Bc. Renata Jandová, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: 824 19  
E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO SO 31-19-16  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,469		0,000		0,00		0,00
18	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,084		0,000		0,00		0,00
19	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	1,795		0,000		0,00		0,00
20	333366	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z KARI-SÍTÍ	T	0,652		0,000		0,00		0,00
21	386325	KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	1,347		0,000		0,00		0,00
22	386366	VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ	T	0,012		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
23	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,336		0,000		0,00		0,00
24	451312-R	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z HUBENÉHO BETONU C16/20 - PROLOŽENÝ HRUBÝM KAMENEM	M3	14,226		0,000		0,00		0,00
25	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	1,104		0,000		0,00		0,00
26	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,208		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	60	Úpravy povrchu:								
27	626121	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM	M2	5,317		0,000		0,00		0,00
28	62845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	8,260		0,000		0,00		0,00
29	631311	MAZANINA Z PROST BETONU DO B12,5	M3	4,048		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
------	-----	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno-Židenice - Zhlaví Hády, propustek v ev. km 161,452

Datum zpracování : 07/2014  
Projektant, firma: Bc. Renata Jandová, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: E.1.4

824 19

E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO SO 31-19-16  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	711131	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT NÁTĚRY	M2	111,578		0,000		0,00		0,00
31	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	7,360		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl: 80	Trubní vedení:									
32	899110-R	POKLOP DO LITINOVÉHO RÁMU S BETONOVOU VÝPLNÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
33	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
34	89915	STUPADLA (A POD)	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
35	89915-R	STUPADLO POPLASTOVANÉ KAPSOVÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl: 90	Ostatní konstrukce a práce:									
36	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	4,630		0,000		0,00		0,00
37	918371-R	PROPUSTY Z TRUB DN DO 1000MM - PATKOVÝCH	M	23,740		0,000		0,00		0,00
38	936R01	VLYS DO BETONU - OZNAČENÍ DATA VÝSTAVBY	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	4,840		0,000		0,00		0,00
40	94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	0,560		0,000		0,00		0,00
41	966151	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	46,726		0,000		0,00		0,00
42	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	513,986		0,000		0,00		0,00
43	966161	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	17,962		0,000		0,00		0,00
44	966169R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	197,582		0,000		0,00		0,00
45	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	0,070		0,000		0,00		0,00
46	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	10,430		0,000		0,00		0,00
47	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	127,297		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno-Židenice - Zhlaví Hády, propustek v ev. km 161,452

Datum zpracování : 07/2014  
Projektant, firma: Bc. Renata Jandová, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: E.1.4

824 19

E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-16

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
48	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	86,099		0,000		0,00		0,00
49	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	145,906		0,000		0,00		0,00
50	61.170604-O	zbytky izolačních materiálů	T	0,547		0,000		0,00		0,00
51	62.170405-O	železný šrot	T	0,279		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00