

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Výstroj trati

Datum zpracování : 07/2014  
Projektant, firma: Bc. Renata Jandová, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část:

E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-07

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	125116	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 12KM	M3	38,000		0,000		0,00		0,00
2	133716	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	68,000		0,000		0,00		0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	68,000		0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	38,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
5	272323	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20)	M3	12,000		0,000		0,00		0,00
6	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,250		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
7	91323	HEKTOMETROVNÍKY BETONOVÉ	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00
8	913-R101	STANIČNÍKY - TABULE VELKÉ / TV - D+M KOMPLET	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
9	913-R1011	STANIČNÍKY - TABULE VELKÉ / KONZOLA - D+M KOMPLET	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
10	913-R102	STANIČNÍKY - TABULE VELKÉ / SLOUPEK - D+M KOMPLET	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
11	913-R104	STANIČNÍKY - TABULE MALÉ / TV - D+M KOMPLET	KUS	28,000		0,000		0,00		0,00
12	913-R109	RYCHLOSTNÍKY MALÉ / SLOUPEK - D+M KOMPLET	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
13	913-R111	RYCHLOSTNÍKY VELKÉ / TV - D+M KOMPLET	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
14	913-R112	RYCHLOSTNÍKY VELKÉ / SLOUPEK - D+M KOMPLET	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
15	913-R113	RYCHLOSTNÍKY NS / TV - D+M KOMPLET	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
16	913-R114	RYCHLOSTNÍKY NS / SLOUPEK - D+M KOMPLET	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Výstroj trati

Datum zpracování : 07/2014  
Projektant, firma: Bc. Renata Jandová, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část:

E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-07

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	913-R115	KONEC PLATNOSTI RYCHLOSTNÍKŮ NS / SLOUPEK - D+M KOMPLET	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
18	913-R115a	PŘEDVĚŠŤ KONCE PLATNOSTI RYCHLOSTNÍKŮ NS / SLOUPEK - D+M KOMPLET	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
19	913-R116	RYCHLOSTNÍKY 3 / TV - D+M KOMPLET	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
20	913-R116a	RYCHLOSTNÍKY 3 / SLOUPEK - D+M KOMPLET	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21	913-R119	PŘEDVĚSTNÍKY / SLOUPEK - D+M KOMPLET	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
22	913-R1191	PŘEDVĚSTNÍKY / TV - D+M KOMPLET	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
23	913-R122	PŘEDVĚSTNÍKY NS / TV - D+M KOMPLET	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
24	913-R125	PŘEDVĚSTNÍKY 3 / SLOUPEK - D+M KOMPLET	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
25	913-R1251	PŘEDVĚSTNÍKY 3 TV - D+M KOMPLET	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
26	913-R127	SKLONOVNÍKY / TV - D+M KOMPLET	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
27	913-R128	SKLONOVNÍKY / SLOUPEK - D+M KOMPLET	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
28	913-R130	SKLONOVNÍKY / KONZOLA - D+M KOMPLET	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
29	913-R131	SMĚROVÁ ŠÍPKA / SLOUPEK - D+M KOMPLET	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
30	913-R132	KONEC NÁSTUPIŠTĚ / SLOUPEK - D+M KOMPLET	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
31	914921	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ	KUS	37,000		0,000		0,00		0,00
32	926 96-R101	TABULE S NÁZVEM STANICE / ZASTÁVKY - DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ	kus	1,000	0,045	0,045		0,00		0,00
33	926 96-R102	TABULE PŘED ZASTÁVKOU - D+M KOMPLET	kus	2,000	0,045	0,090		0,00		0,00
34	926 96-R103	TABULE PŘED ZASTÁVKOU - ZMENŠENÁ VELIKOST / SLOUPEK - D+M KOMPLET	kus	2,000	0,045	0,090		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,225		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
------	----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Výstroj trati

Datum zpracování : 07/2014  
Projektant, firma: Bc. Renata Jandová, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část:

E.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-17-07

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	96591-R101	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ PŮV.VÝSTROJE -PLECHY,PLASTY S ODVOZEM SUTI DO 35 KM	kg	25,000		0,000		0,00		0,00
36	965933	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 15 KM	KUS	59,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
37	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	41,400		0,000		0,00		0,00
38	44.170504-O	kamenná suť	T	8,850		0,000		0,00		0,00
39	62.170405-O	železný šrot	T	0,025		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00