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pfipravné dokumentace

»Zvyseni trakéniho vykonu TNS, SpS Pofi¢any*

1.VSeobecné tdaje

Pfipravnou dokumentaci spolu se Zamérem projektu stavby vypracovala v listopadu
2013 spoleénost SUDOP PRAHA, a.s. na podkladé plsemne vyzvy SZDC s.o., Stavebni
spravy zapad k podani nabidky o vefejnou zakazku pod ¢&.j. 6391/2013- SSZ-UE ze dne
23.5.2013 .Nabidka zhotovitele ze dne 7.6.2013 byla objednatelem pfijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru nejvhodnéjdi nabidky &..:7579/2013/SSZ-UE ze dne
17.6.2013 a nasledné uzavienou smlouvou o dilo ¢. E-618-S-0801/2013/PH ze dne
27.6.2013.

Rozhodujicimi podklady pro zpracovani pfipravné dokumentace byly zejména:

e Zadavaci dokumentace pro pfipravnou dokumentaci véetné vSech jejich pfiloh

e Oveéfeni existence stavajicich dotéenych inzenyrskych siti

e Geodetické zaméfeni skutecného provedeni tratového Useku , Zst.Pofiéany" (SZG
Praha) - pouze drazni té€leso s nejbliz§im okolim

e Katastralni mapa (DKN) a Gdaje katastralniho Gradu o vlastnictvi nemovitosti

e Projednani se spravci inzenyrskych siti

e Studie ,Modernizace trakénich napajecich stanic* (SUDOP PRAHA a.s., 06/2003)

e Stanoviska odbornych slozek SZDC s.0. a €D a.s.

o Vysledky a zavéry z pracovnich porad a jednani, uskuteénénych v pribéhu zpracovani

pfipravné dokumentace
Predpisy, smérnice a vyhlasky platné v dobé& zpracovani dokumentace
o CSN, TNZ a TKP statnich drah platné v dobé zpracovani dokumentace

Investorem stavby je Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (dale jen
SZDC s.0.), Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9.

Zpracovatelem posuzovaciho protokolu pfipravné dokumentace je Stavebni sprava
zapad, v souladu s organizaénim fadem Stavebni spravy zapad.
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2. Zaclenéni stavby do Gzemi

Posuzovana stavba je stavbou, ktera v rozsahu jak je navrzena, nema tzemni ani
jiné naroky a pozadavky na uUpravu okoli, pozemky v katastralnim Uzemi 725986 obec
Poricany a k.U. 645001 Horany u Pofi¢an, na kterych bude stavba realizovana jsou
v Uzemnim planu obce Pofi¢any uréeny pro vefejnou Zelezniéni dopravu a jsou ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodareni s majetkem statu Spravou Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace. Dle zavazného stanoviska Méstského Ufadu Cesky Brod ,Odboru
stavebniho a Gzemniho planovani ve znéni pozdéjSich pfedpist / stavebni zakon /podle
ustanoveni § 15 odst.2 stavebniho zakona &.j.. MUCB 27455/2013 ze dne 16.10.2013 Uzemi
stavby je v souladu se zaméry Uzemniho planovani a je v souladu se zaméry GUzemniho
planovani v dot¢eném uzemi . Méstsky urad v Sadské,Odbor vystavby,Uzemniho planovani
a zivotniho prostfedi souhlasi &j. SU 3023/13/Ma ze dne 8.10. 2013 v souladu
s ustanovenim § 15 odst.1,pism. d) zakona 183/2006 Sb. v platném znéni s vydanim
stavebniho povoleni pro stavbu ,ZvySeni trakéniho vykonu TNS, SpS Pofi¢any “ na
pozemcich p.¢. 190/1 , 190/3 v k.u. Hofany u Pori¢an zvlastnim stavebnim Gradem ( Drazni
urad).

3. Projednéani dokumentace

Soucasti dokumentace byla téZ projednani dokumentace s organy statni spravy a
samospravy a s pravnickymi a fyzickymi osobami, jejichz prava jsou nebo by mohla byt
dotéena stavbou. Pfipravna dokumentace stavby byla v prabéhu zpracovani projednéavana
na pracovnich poradach vramci SZDC a Ceskymi drahami, a.s., se slozkami dotéenymi
stavbou. Zaznamy z téchto projednani jsou v ¢asti H. pfipravné dokumentace.

S organy statni spravy byla pfipravna dokumentace projednana v pribéhu jejiho
zpracovani a doklady jsou obsahem dokladové &asti H. dokumentace.

Z rozhodujici dokladli a vyjadfeni:

e Zavéry z projednani Centralni komise Ministerstva dopravy Ceské republiky ze
dne 1.4.2014 v tomto znéni :
Centralni komise MD rozhodla ,ze schvaluje piredmétny zamér projektu investiéni
akce ,ZvySeni trakéniho vykonu TNS, TNS Nymburk a SpS Pofiany‘ bez
pfipominek

o Vyjadfeni ministerstva Zivotniho prosttedi CR =zhlediska zakona &.100
¢.].65822/ENV/13/ENV ze dne 4.10.2013

e Stanovisko méstského Gfadu Cesky Brod ,Odboru stavebniho a Gzemniho
planovéani ve znéni pozdéjSich pfedpisll / stavebni zékon /podle ustanoveni § 15
odst.2 stavebniho zakona €.j.. MUCB 27455/2013 ze dne 16.10.2013

e Stanovisko Méstského Ufad v Sadské, Odbor vystavby,uzemniho planovani a
Zivotniho prostfedi &.j. SU 3023/13/Ma ze dne 8.10. 2013

V pribéhu zpracovani pfipravné dokumentace a nasledné byl navrh fedeni
dokumentace a navrh postupu v dal$i pfipravé stavby téZ projednan s provozovatelem
regionalni distribuéni soustavy CEZ Distribuce a.s. v Dé&&iné. Nasledujici doklady jsou
pfilozeny k dokladové ¢&asti pfipravné dokumentace.

e CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8 ,Dé&¢&in &.j.:0100194368 ze dne 23.8.2013
e Zaznam z jednani s CEZ Distribuce a.s., D&&in ze dne 23.8.2013
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Pripravna dokumentace byla projednana v ramci Ceskych drah a.s. a SZDC s.0.:

o Ceské drahy, a.s., Generalni feditelstvi, odbor investiéni,souhrnné stanovisko
€.j.:1163/2013-03 ze dne 14.11.2013

o Ceské drahy, a.s.,RSM pro Prahu a Stfedo&esky kraj &.j. : 4553/ 2013 ze dne
8.11.2013

e SZDC s.0., a.s., Sprava Zelezniéni energetiky Hradec Kralové &.j.10476/2013-SZE
ze dne 7.10.2013

e SZDC s.o0. GR, odbor zakladniho fizeni provozu a odbor planovani a koordinace
vyluk &,). 208/2890/2013-012 ze dne 15.11.2013

o SZDC s.0.,0R Praha ,usek pro techniku &.j. 22464/2013-OR PHA-OPS-2167-
PPD-719/Ce ze dne 14.10.2013

e SZDC s.0o. GR odbor tratového hospodafstvi &.j. 43497/2013-0-13 ze dne
11.10.2013

Pfipravna dokumentace stavby byla zpracovana v souladu s platnou legislativou a
technickymi normami a pfedpisy SZVDC s.0. a CD a.s.. Pfipominky z posouzeni pripravné
dokumentace stavby ze strany SZDC s.o., Stavebni spravy zapad jsou zapracovany
v kapitole 7. tohoto posuzovaciho protokolu jako podminky pro dal$i pfipravu. Uplatnéné
pripominky ze zavéreéného projednani jsou do pfipravné dokumentace stavby zapracovany
/Cast H.11 dokladové ¢asti /.

4. Zdavodnéni stavby

Stavba , ZvySeni trakéniho vykonu TNS, SpS Pofi¢any “ je stavbou na provozovaném
Useku trati Zelezni¢niho |. tranzitniho koridoru Praha — Kolin — Ceska Tfebova.Stavba SpS
Pofi¢any se nachazi v zkm 370,505 tratového useku 1501 33 , Praha — Kolin .

Spinaci stanice je novostavbou a ve svém celku tvoii dulezity spinaci napajeci uzel
pro napajeni proti TNS Pecky ,TNS Rostoklaty a TNS Nymburk trati 010, 011a 060,
zajistujici napajeni trak&éniho vedeni 3 kV, DC pro provozovani vnitrostatni a mezinarodni
zeleznicni dopravy .

Zvyseni trakéniho vykonu TNS, SpS Pofiany je zakladnim predpokladem pro
udrZeni bezpelnosti a plynulosti vnitrostatni a mezinarodni kolejové dopravy véetné
bezpelnosti osob a majetku. Realizace stavby pfinese sniZeni nakladd na provoz a Udrzbu .
Moderni technologické zafizeni zajisti dalkové fizeni provozu z elektrodispeéerského
stanovi$té SZDC s.o. Praha-Kfenovka.

5. Navrzené feSeni a jeho zhodnoceni

Stavba ,ZvySeni trakéniho vykonu TNS, SpS Pofi¢any“ se nachazi v uzavieném
arealu OTV Pofi¢any na pozemcich SZDC s.o. .

Zelezniéni sdélovaci zafizeni

V souCasné dobé& neni pro budouci SpS PofiCany proveden vypich optického
DK.V ramci stavby je navrZeno propojeni SpS Pofi¢any s Zel.stanici Pofi¢any novym 72-ti
vidknovym SM optickym kabelem, zafouknutym do nové poloZzenych HDPE trubek
s ukonCenim v optickych rozvadééich v nové SpS Poficany a sdélovaci mistnosti Zst.
Pofi¢any.
V SpS Pofi¢any je navrzen novy pfenosovy systém SDH, umoZfujici pfenos do
Elektrodispedinku SZDC s.o. Praha -Kfenovka, prenos bude probihat po jiz vybudovaném
DOK Kolin — Praha .
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Bude vybudovana nova elektricka zabezpecovaci signalizace (EZS) v objektu SpS
Pofi¢any s pfenosem pfes pfenosové zafizeni SDH na dohledové pracovidté EZS. Jako
doplnék k zafizeni EZS se v objektu SpS Pofi€any navrhuje instalovani bezpetnostniho
kamerového systému.

Silnoprouda technologie véetné DRT

Nové budovana SpS Poriany, bude slouZi pro propojeni napajeni trakéniho vedeni
trakeni stejnosmérné proudové soustavy 3 kV, DC v Useku TNS Nymburk-TNS Pecky a TNS
Rostoklaty.

V novém stavu se navrhuje v pfipravné dokumentaci osazeni nové silnoproudé

technologie v nasledujicim rozsahu:

- vystavba rozvadéce R 3 kV

- vazba napdjecl

- Uprava trakéniho vedeni

- Uprava rozvodu R6 kV/50 Hz

- pfipojka nn

- rozvadéce vlastni spotfeby stiidaveé a stejnosmérné

- akumulatory pro napajeni silnoproudé technologie a pfenosového systému

- dalkova fidici technika, systém kontroly a fizeni

- vnéjsi uzemnéni

- souvisejici kabelaz

Vystavba nové spinaci stanice Pofi€any a rozvodny R 3kV, Uprava kabelového
rozvodu 6 kV/50 Hz a pfipojky nn v€etné Upravy trakéniho vedeni se pfedpoklada realizovat
s kratkodobymi vylukami, nutnymi pro pfepojovani technologie, pokud toto nebude mozné za
provozu.

Dispeéerska fidici technika (DRT)

V ramci vystavby je navrZena technologie nove dispecerské fidici techniky v objektu
SpS Poritany a to vée s pfenosem véetng vazeb na elektrodispegink SZDC s.o. Praha-
Kfenovka. Rozsah zafizeni je navrhovan standardni, jak je obvyklé v celé Zelezniéni siti a
v ramci pfipravné dokumentace je rozdélen celkem do tfi provoznich soubort :
- SpS, DRT a velin, centraini PLC automat sbirajici informace z technologie SpS Pofigany.
Souclasti rozvodny bude i velin s zobrazovacim poéitatem PC s monitorem, my$i a
klavesnici pfipojenym opticky na DRT a zajistujicim v dobé pritomnosti obsluhy funkce
manipulaéniho rozvadéce .

InZenyrské objekty

Tato &ast pfipravné dokumentace fe$i navrh zabezpeceni vefejnych zajmu.

Navazuje soubor stavebnich objektd, které resi vystavbu a rekonstrukei pfistupovych
a obsluznych komunikaci ve vlastnim arealu SpS Pofi¢any a pfijezdné komunikace k arealu
odbodujici ze stavajici mistni komunikace.

Oblast zabezpeéeni vefejnych z&jmG fedi opravu poskozenych komunikaci
pouzivanych stavbou, zpevnéné plochy pro Ucely stavby a kaceni mimo lesni zelené na
zakladé zak.c. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni. Kaceni a ofezani
zelené se bude provadét pouze na pozemcich ve viastnictvi SZDC a.s..

Pozemni stavebni objekty

V Casti stavebnich pozemnich objektl pfipravné dokumentace jsou feseny navrhy
stavebnich objektl nové provozni budovy spinaci stanice, provozniho a ochranného
oploceni arealu Spinaci stanice Poficany .
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Trakéni a energeticka zafizeni
V Casti trakéni zafizeni je navrzeno nové pfipojeni vyvodi jednotlivych napajeét z budovy
Spinaci stanice Pofi¢any na napajeci trakéni vedeni 3 kV

V &asti silnoproudych rozvodl je feSeno venkovni osvétleni a rozvody nn v arealu
spinaci stanice, a Uprava ob&asné navésti pro elektricky provoz.

Pfipravna dokumentace je zpracovana v souladu se zédkonem ¢&.266/1994 Sb. O
drahach, vyhlaskou ¢€.173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, vyhlaskou
€.242/1996, kterou se méni a dopliuje vyhlaska ¢.176/1995 Sb., vyhlagkou &.177/1995 Sb. a
vsouladu svyhlaSkou ¢&.174/1994.Dokumentace je rovnéz zpracovand vV souladu
s prislugénymi technickymi normami, pfedpisy, TNP, navrZzena technicka feeni a postupy
respektuji Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah véetné platnych zmén.

6. Kapacitni tidaje

- rozvadéce 3 kV 1 kompl
- Uprava trak¢niho vedeni 1 kompl.
- rozvadécde vlastni i stfidavé AC véetné nabijecl akumulator( 1 kompl.
- rozvadéc viastni spotieby stejnosmérné DC véetné akumulatord 110 V 1 kompl.
- transformator oddélovaci TVO 0,4 /0,4 kV 1ks
- dopInéni DRT na ED Praha- Kienovka 1 ks

- osazeni DRT v SpS Pofi¢any 1
- kamerovy systém 1
- EZS 1 ks
- vnéjsi uzemnéni 1
- souvisejici kabelaz 1

Pozemni stavby - novostavba 2 ks

Zabor cizich pozemku

- dodasny 200 m?
z toho ZPF 0 m?
7. Pripominky

Z projednani a posouzeni piipravné dokumentace stavby ,ZvySeni trakéniho vykonu
TNS, SpS Pofi¢any“ vyplynuly nasledujici pfipominky, které se pozaduji respektovat
v dalSi pfipravé a pfi realizaci stavby:

01. V projektu stavby nebudou feseny stavebni objekty a provozni soubory vieckové koleje
02. V pribéhu dal3i pripravy stavby je nezbytné nutné provozné zabezpeédit a odsouhlasit
plan vylukové Cinnosti na |.tranzitni Zelezniénim koridoru v Useku vystavby SpS Pofigany

03. V dalsi pfipravé stavby a realizaci musi byt respektovany TKP staveb statnich drah zr.
2000 v&€. zmén 1 — 4 a vSechny souvisejici TNP,v&etné platnych smérnic EU.

8. Zavér

Stavba ,Zvyseni trakéniho vykonu TNS, SpS Pofi¢any” je v souladu se zaméry MD
CRaSZDCs. o.
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PredloZena pfipravna dokumentace odpovida potfebam Spravy Zelezniéni dopravni
cesty,s. 0., a pozadavkim zakona o drahach &. 266/94 Sb. a stavebniho zakona €. 183/2006
Sb., vyhlaskam ¢&. 173/95 Sb. (dopravni fad drah), €. 177/95 Sb. (stavebni a technicky rad

w

drah) a & 132/98 Sb., v8e v aktudlnim znéni. Soutasné odpovida poZadavkim na
piipravnou dokumentaci stavby podle Smérnice SZDC s.o. GR 11/2006 &j. 13 511/06-OP ze
dne 30. 06. 2006.

. Na zakladé kladného projednani a posouzeni pfedmétné dokumentace za Ulasti
SZDCs.0.a CDas.

se doporucuje

a) schvalit
pfipravnou dokumentaci stavby

»Zvyseni trakéniho vykonu TNS, SpS Poficany*

b) potvrdit
nasledujici zavazny ukazatel stavby:

- nova technologie SpS Pofi¢any umozni zvysit trakéni vykon odebirany z
trolejového vedeni v napajeném useku mezi TNS Pecky a TNS Rostoklaty .

c) ulozit
investorovi stavby:

- zajistit dal$i pfipravu, dopracovani projektu a realizaci stavby za podminky
dodrzeni stanovenych celkovych limitnich nakladu stavby a pfi spinéni
podminek, uvedenych v 7. kapitole tohoto posuzovaciho protokolu;

- pfi realizaci dodrzet vySe uvedeny zavazny ukazatel stavby a pfipominky
uvedené v kap. 7 tohoto posuzovaciho protokolu.

Zpracoval: SZDC, s.o0., Stavebni sprava zapad, UT
Sepsal: Ing. Milan Bene$

V Praze dne 14. dubna 2014

Naméstek feditele
Stavebni spravy zapad pro techniku:

Ing. Pavel Mathé
Sprifulz. meni dopravai ces 1y
(AN organizace |

> ek i sprava zipad
190 O Praha 9. Solk ol
Pfilohy: ) ' Dl C&;J;IS; :}_j 278/1955
Piloha €.1 SZDC s.o. &.j. 5084 /2014-SSZ-UT G)

Prehled ¢lenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty
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Pfiloha €.1 k posuzovacimu protokolu
SSZ &.j. 5084 /2014 - SSZ-UT

ZvySeni trakéniho vykonu TNS, SpS Po¥iany

Objektova skladba pFipravné dokumentace stavby
Piehled ¢lenéni stavby na provozni soubory a stavebni objekty

D. Technologicka &ast
D.2. Zelezniéni sdélovaci zafizeni

PS 210 — SpS Poticany , POK

PS 211 - SpS PofiCany, mistni kabelizace
PS 212 — SpS Poficany, pfenosovy systém
PS 220 — SpS Poticany, EZS

PS 230 — SpS Pofi¢any, kamerovy systém

D.3.Silnoproud4 technologie véetn& DRT

PS 310 — SpS Pofiéany, DRT

PS 311 — SpS Potidany, ED Praha, dopln&ni DRT

PS 312 — SpS Pofiany, DDTS ZDC

PS 313 — ED SZDC Praha, DDTS ZDC

PS 330 — SpS Poficany, stejnosmérna ¢ast 3 kV

PS 331 - SpS Pofiany, vlastni spotieba, technologie
PS 332 — SpS Porficany, vazba napaject

E. Stavebni ¢ast
E.1 InZenyrské objekty

SO 160 — SpS Pofticany, likvidace dest'ovych vod

SO 180 — SpS Pofi¢any, terénni Gipravy a zpevnéné plochy
SO 330 — SpS Pofidany, spinaci stanice

SO 331 — SpS Poficany, oploceni

E.3 Trakéni a energeticka zaiizeni

SO 310 — SpS Poficany, pfipojeni napajeciho vedeni

SO 360 — SpS Poticany, Gprava rozvodu vn 6kV / 50 Hz

SO 361 — SpS Poticany, pripojky nn

SO 362 — SpS PofiCany, iprava navesti pro elektricky provoz
SO 363 — SpS Potigany, DOUO

SO 364 — SpS PotiCany,iprava osvétleni

SO 370 — SpS Poficany, ukolejnéni vodivych konstrukei

SO 380 — SpS Poricany, vnéj§i uzemnéni
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