



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 8181/2014-SSV
VYŘIZUJE: Majerová Renáta
TEL.: 724 932 325
FAX:
E-MAIL: Majerova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/24.09.2014

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo)
Dodatečné informace – Dodatek č. 1**

Dotaz č. 1:

SO 10-43-01

Zadaný soupis prací v xls. na rozdíl od ostatních soupisů prací obsahuje několik dalších listů (formulářů). Dále v oddíle Náhradní výsadby nejsou uvedeny počty ani měrné jednotky pro uvedené položky.

Žádáme zadavatele o sdělení, zda tisknout všechny listy tohoto soupisu prací a vysvětlení, zda a jak ocenit položky z oddílu Náhradní výsadby.

Odpověď na dotaz č. 1:

Řízení o kácení zeleně v současnosti probíhá na Městském úřadě Brno – jih. Cena náhradní výsadby v rozpočtu musí být adekvátní výši ekologické újmy, oceněné v SO 10-43-01:

Katastrální území	Ekologická újma (kč)
Přízřenice	7 000
Dolní Heršpice	900
celkem	7 900

Nabídková částka za náhradní výsadbu by neměla překročit částku 15 000,- Kč včetně následné pětileté péče. Celkovou částku na jednotlivá katastrální území rozdělte adekvátně viz výše uvedená tabulka. Jako měrnou jednotku u pol. č. 7 a 8 uveďte „komplet“. V ceně bude zakalkulována i následná pětiletá péče.

U soupisu prací tisknout jen potřebné listy.



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Dotaz č. 2:

PS 10-28-10

6	75A312	Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 4P 1,0	70,000
---	--------	--	--------

Položka soupisu prací nemá zadanou měrnou jednotku.
Domníváme se správně, že je měrnou jednotkou metr?

Odpověď na dotaz č. 2:

Jedná se o měrnou jednotku metr (m).

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel opravil administrativní chybu v tabulce „Rekapitulace ceny, všeobecné položky“, v záhlaví změnil název stavby, viz příloha.

Přílohy k dodatku č.1:

9.Rekapitulace ceny, všeob. položky_M-HH_oprava.xls

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě pověření
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace