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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) –  Brno Horní Heršpice (mimo) Číslo stavby

Název PS,SO :
T.ú. Modřice - Brno Horní Heršpice, úprava přejezdu v 
km 138,180

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

822 27

Číslo PS,SO SO 10-17-03
Projektant, firma : Urbánek, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 30.04.2014

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 1 Zemní práce                                                                                               SD
1 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM
M3 37,650 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu 
před vybouráním.Viz :  - Předpis  S4.- Vzorové listy železničního spodku 
Ž2, Ž3, Ž4, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, 
kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

251*0,15; plocha viz 
situace

2 113326 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY 
TĚL.ŽEL.SP. Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 12KM

M3 100,400 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu 
před vybouráním.Viz :  - Předpis  S4, příloha 4, 5, 6, 10, 13, 17.- Vzorové 
listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.16.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 6.

251*0,40; plocha viz 
situace

3 123216 ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 
ODVOZ DO 12KM

M3 40,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- 
ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- 
ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, 
pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích 
jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. 

hů d k č éh t ý ě h i dl ží lá i

((40*0,60)+(160*0,1)); 
plocha viz situace
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SŽDC

svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy- eventuálně nutné druhotné rozpojení 
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- 
pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny 
dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a 
očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i 
svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li 
pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující 

4 125211 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 13,932 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- 
ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- 
ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, 
pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích 
jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. 
svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy- eventuálně nutné druhotné rozpojení 
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- 
pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny 
dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a 
očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i 
svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li 
pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující 

naložení a dovoz zeminy 
z meziskládky pro 
zpětné zásypy; viz 
pol.č.7,8,9; 
(1,4+4,05+8,514)
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) –  Brno Horní Heršpice (mimo) Číslo stavby

Název PS,SO :
T.ú. Modřice - Brno Horní Heršpice, úprava přejezdu v 
km 138,180

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

822 27

Číslo PS,SO SO 10-17-03
Projektant, firma : Urbánek, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 30.04.2014

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
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SŽDC

5 132711 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I 
NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM

M3 13,932 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- 
ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- 
ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, 
pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích 
jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 
1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. 
svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení 
odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- 
pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování- hradící a štětové stěny 
dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a 
očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i 
svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li 
pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho 
ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 
výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující 

přípojka prahové vpusti; 
mat. využit pro zpětný 
zához+dosyp. krajnic; 
viz pol. č.6,7,8; 
((0,9*1,8*8,6)

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 154,332 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení 
zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle 
zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho 
mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou 
dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, 
konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. 
h t ě í tíž ý h d í ká h tí ě ý h t h tíž é

uložení přebytečné 
zeminy na skládku; viz 
po.č. 2,3,5; 
(100,4+40+13,932)

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené 
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných 
částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna 
částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a 
výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně 
zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- 
zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana 
proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- 
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- 
Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) –  Brno Horní Heršpice (mimo) Číslo stavby

Název PS,SO :
T.ú. Modřice - Brno Horní Heršpice, úprava přejezdu v 
km 138,180

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

822 27

Číslo PS,SO SO 10-17-03
Projektant, firma : Urbánek, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 30.04.2014

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
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Technická specifikace Výkaz výměr

SŽDC

7 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 1,400 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011  Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného 

 materiálu 
 - nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností     

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

 prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
 dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

dosypání zemních 
krajnic v KÚ; (14*0,1); 
zemina z výkopu rýh

8 17320 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4,050 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011  Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného 

 materiálu 
 - nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností     

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 

 dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - výplň jam a prohlubní v podloží

 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
 - svahování a uzavírání povrchů svahů

 - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

dosyp. za obrubníky; 
(45*0,09); zemina z 
výkopu rýh
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) –  Brno Horní Heršpice (mimo) Číslo stavby

Název PS,SO :
T.ú. Modřice - Brno Horní Heršpice, úprava přejezdu v 
km 138,180

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

822 27

Číslo PS,SO SO 10-17-03
Projektant, firma : Urbánek, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 30.04.2014

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace Výkaz výměr

SŽDC

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 8,514 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení 
zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle 
zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho 
mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou 
dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, 
konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. 
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené 
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných 
částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna 
částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a 
výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně 
zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- 
zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana 
proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- 
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození 
nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky 

přípojka prahové vpusti; 
zpětný zához vykop. 
mat.; ((0,9*1,8*8,6)-
0,774-4,042-(0,07*8,6))

10 17582 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
PLACENÝ 

M3 4,042 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:- kompletní provedení 
zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle 
zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho 
mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou 
dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, 
konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. 
h t ě í tíž ý h d í ká h tí ě ý h t h tíž é

přípojka prahové vpusti; 
obsyp ŠP, velikost zrna 
max. 4mm, vč. nákupu a 
dovozu štěrkopísku a 
vnitrostaveništní 
dopravy; (((0,6*0,9)-
0,07)*8,6)

hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené 
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných 
částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna 
částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a 
výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně 
zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- 
zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana 
proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- 
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrnékonstrukce,přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození 
nebo třídění materiálu.Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické kvalitativní podmínky 

11 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 296,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční 
spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

viz situace

S Celkem za 1 Zemní práce                                                                                               0,000 0,00 0,00 S

Díl: 2 Základy SD
12 212622 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ 3-4 M 28,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:- 

výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného 
materiálu, dodávkyvhodného materiálu pro výplň a zásyp- zřízení 
spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu- 
dodávka a uložení trativodu- obsyp trativodu vhodným materiálem, 
případně vložení separační nebo drenážní vložky- ukončení trativodu 
zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 
objektu (kapličky)Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  
S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4.- 
Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

viz situace

13 215113 ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNĚNÍM DO 2% HL DO 0,5M M2 296,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční 
spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

vápenocementové 
pojivo; plocha viz 
situace

4/8



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) –  Brno Horní Heršpice (mimo) Číslo stavby

Název PS,SO :
T.ú. Modřice - Brno Horní Heršpice, úprava přejezdu v 
km 138,180

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

822 27

Číslo PS,SO SO 10-17-03
Projektant, firma : Urbánek, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 30.04.2014

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
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Technická specifikace Výkaz výměr

SŽDC

14 214669R ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNĚNÍM HL DO 0,5M -přípl. za dalších 0,5% M2 1 184,000 0,000 0,00 0,00 P R Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s uloženímViz :  - Předpis  S4 Železniční 
spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2.- Technické kvalitativní 
podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

vápenocementové 
pojivo, doplnění do 4%; 
(4*296); plocha viz 
situace

15 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 13,860 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10  - příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - kontrola připravenosti podloží a případně bednění - 
zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na 
bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní dopravy - montáž 
a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně 
hutnění betonu a urovnání povrchu - všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiálViz: - Technické kvalitativní podmínky staveb 
Státních drah, kap. 17 a 18. - ČSN EN 206-1 - ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 
6206

(0,50*0,55*8,4*6), 
základové pásy 
závěrných zídek

S Celkem za 2 Základy 0,000 0,00 0,00 S

Díl: 4 Vodorovné konstrukce SD
16 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,774 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s uložením.Viz :  - Předpis  S4 Železniční 
spodek- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 
kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

ŠP lože pod přípojkou, 
velikost zrna max. 4mm, 
vč. nákupu a dovozu 
štěrkopísku a 
vnitrostaveništní 
dopravy; (0,1*0,9*8,6)

S C lk 4 V d é k k 0 000 0 00 0 00 SS Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00 S

Díl: 5 Komunikace SD
17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 11,880 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011  – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

 - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle 

 předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

 nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

vyrovnávací vrstva ŠD fr. 
32/63 mezi přejezdy 
koleje č.2 a č.96; 
(0,18*66)

18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 296,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011  – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
 - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle 
 předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
 pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

 nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

fr. 0/32, tl. 200 mm; viz 
situace

5/8



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) –  Brno Horní Heršpice (mimo) Číslo stavby

Název PS,SO :
T.ú. Modřice - Brno Horní Heršpice, úprava přejezdu v 
km 138,180

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

822 27

Číslo PS,SO SO 10-17-03
Projektant, firma : Urbánek, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 30.04.2014

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
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Technická specifikace Výkaz výměr

SŽDC

19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 296,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011  – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
 - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle 
 předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
 pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

 nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

fr. 32/63, tl. 200 mm; viz 
situace

20 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 34,500 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011  – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
 - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle 
 předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
 pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

 nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

nezpevněné krajnice ze 
ŠD; ((14*0,75)+(24*1,0))

21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1 0KG/M2 M2 296 000 0 000 0 00 0 00 P OTSKP2011 – dodání směsi postřiku nátěru dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě 0 60 kg/m²; viz situace21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 296,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011  – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
 - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle 
 předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
 pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

 nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

0,60 kg/m ; viz situace

22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 510,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011  – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
 - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle 
 předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
 pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

 nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

(255+255);  0,30 kg/m²; 
viz situace

23 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM M2 255,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011  – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
 - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle 
 předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
 pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

 nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ACO 11, tl,40mm; viz 
situace

6/8



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) –  Brno Horní Heršpice (mimo) Číslo stavby
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Technická specifikace Výkaz výměr

SŽDC

24 574151 ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 60MM M2 255,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011  – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
 - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle 
 předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
 pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

 nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ACL 16+, tl,60mm; viz 
situace

25 574611 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.I TL. 50MM M2 255,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011  – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
 - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle 
 předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
 pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

 nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
 - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

ACP 16+, tl,50mm; viz 
situace

S Celkem za 5 Komunikace 0 000 0 00 0 00 SS Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 0,00 S

Díl: 8 Potrubí SD
26 87445 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 300MM M 8,600 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.- výrobní 

dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého 
trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a 
těsnící materiál a pod.),podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a 
ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní 
soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i 
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, 
okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. 
výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, 
nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření 
prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky 
zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 
vodyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy železničního 
spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

přípojka prahové vpusti, 
PP DN300

S Celkem za 8 Potrubí 0,000 0,00 0,00 S

Díl: 9 Ostatní práce SD
27 91732 CHODNÍK OBRUBY BETON MONOLIT M 68,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011 Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
 naložení a složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

bet.obrubník 
rozm.100/15/25, vč. 4m 
obrubníků přechodových 
rozm.100/15/15-25; viz 
situace

28 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 12,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011 veškeré práce jsou obsaženy v textu položky (6+6)
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) –  Brno Horní Heršpice (mimo) Číslo stavby

Název PS,SO :
T.ú. Modřice - Brno Horní Heršpice, úprava přejezdu v 
km 138,180

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

822 27

Číslo PS,SO SO 10-17-03
Projektant, firma : Urbánek, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 30.04.2014

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace Výkaz výměr

SŽDC

29 921141 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE 
ZÁVĚRNOU ZÍDKOU     

M 25,200 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Zřízení montované přejezdové konstrukce.Montáž přejezdové konstrukce 
z dílů a součástí na místě v ose koleje při přerušení železničního a 
silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky 
vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překážky na straně koleje). 
Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. 
Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo 
místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného 
materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení 
a odstranění dopravního značení objízdné trasy.Položka obsahuje i 
dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

(8,4+8,4+8,4)

30 93545 ŽLABY A RIGOLY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET. SV.Š. DO 300 MM 
VČET.MŘÍŽÍ  

M 6,550 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 - dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností, včetně mříží, jejich 
skladování a doprava- úprava podkladu- zřízení spojovací vrstvy- uložení 
dílců do předepsaného tvaru z pohledové úpravy- spárování, těsnění, 
tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním- úprava povrchu pro 
odvedení srážkové vody- zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících 
prahů, patních zídek a obrub.- délka konstrukce se měří v \"m\" délky osy 
žlabu nebo rigoluViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek- Vzorové listy 
železničního spodku- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních 
drah, kap.1, 2, 3, 4, 17.

odvod. žlab z jednoho 
bloku polymerického 
betonu

31 965603 DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU … DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ 
DO 15 KM                   

M 20,400 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 Popis činností : Demontáž železničního přejezdu, přejezdu nebo přechodu 
na nástupištěPoložka obsajuje : Rozebrání železničního přejezdu, 
přejezdu nebo přechodu na nástupiště na součásti, při monolitickém krytu 

(7,2+7,2+6,0)

p j p p , p y
pojížděné části jeho rozrušení a odstranění, naložení a odvoz 
zdemontovaného materiálu na místo určené skládky, hrubé očištění 
zdemontovaných částí. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky 
vyskytující se při demontáži přejezdu nebo přechodu. Zařízení staveniště 
se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje 
náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka 
nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné 
trasy. U přejezdu a přechodu se počítá jeho šířka měřená v ose koleje. 

S Celkem za 9 Ostatní práce 0,000 0,00 0,00 S

Díl: 990 Poplatky za skládku SD
32 015831 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 t 86,595 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 přepočet na tuny; 

(37,65*2,3)
33 015851 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 t 312,960 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10 přepočet na tuny; 

((100,4*2,4)+(40*1,8)

S Celkem za 990 Poplatky za skládku 0,000 0,00 0,00 S
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