

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Bílina**

Název PS,SO : **SO 362 SpS Bílina, návěst pro elektrický provoz**

Datum zpracování : **1.10.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **828 75**

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 362**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Silnoprůdé rozvody								
1	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	40,000		0,000		0,00		0,00
2	742GEB	CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	2 920,000		0,000		0,00		0,00
3	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
4	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
5	742JBB	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
6	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	30,000		0,000		0,00		0,00
7	742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnicí do 240 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoprůdé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
8	741BAC	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 75/75 - 75/100 mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Silnoprůdá zařízení								
9	743DCB	Skříň pro ovládání světelné návěsti č.50 "Státní sběrač"	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
10	743DCC	Nastavení a seřízení systému ON50 v návaznosti na dálkové řízení a ovládání	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
11	743DCA	Samostatně stojící světelná návěst č.50 "Státní sběrač"	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoprůdá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce								
12	701CAC-R-b	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	95,000		0,000		0,00		0,00
13	701CAA-R-b	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	465,000		0,000		0,00		0,00
14	701CBF-R-b	Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina tř. 5	m	45,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Bílina**

Název PS,SO : **SO 362 SpS Bílina, návěst pro elektrický provoz**

Datum zpracování : **1.10.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 362**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fl.chráničky 20cm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
16	701FEC-R-b	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	20,250		0,000		0,00		0,00
17	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	575,000		0,000		0,00		0,00
18	701CDA-R-b	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
19	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
20	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fl 75 - 110mm	m	110,000		0,000		0,00		0,00
21	701CFD	Obetonování chrániček do fl 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	45,000		0,000		0,00		0,00
22	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	164,850		0,000		0,00		0,00
23	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	103,100		0,000		0,00		0,00
24	701ABL	Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	50,000		0,000		0,00		0,00
25	701EAA	Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	50,000		0,000		0,00		0,00
26	701FFC	Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění	m2	772,500		0,000		0,00		0,00
27	701FFA	Podbití pražců	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
28	701FFB	Vyčištění štěrkového lože	m2	31,500		0,000		0,00		0,00
29	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	0,610		0,000		0,00		0,00
30	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,200		0,000		0,00		0,00
31	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	8,000		0,000		0,00		0,00
32	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	13,000		0,000		0,00		0,00
33	701ACB	Odstranění dřevitého porostu - porost tvrdý	m2	12,000		0,000		0,00		0,00
34	701ACG-R-b	Drcení větví průměru do 10 cm s odvozem štěpků do 20 km	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
35	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
36	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	83,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Bílina**

Název PS,SO : **SO 362 SpS Bílina, návěst pro elektrický provoz**

Datum zpracování : **1.10.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 362**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	747G	HZS								
37	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	96,000		0,000		0,00		0,00
38	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	32,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747G	HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
39	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
41	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00