

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec

Název PS,SO : ED Ústí nad Labem doplnění DŘT

Datum zpracování :

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 824 13

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 311

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Díl: | 01 | DŘT dodávka a montáže | | | | | | | | |
| 1 | R80610 | Připojení telemechanické cesty, oživení, zprovoznění | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | R80611 | Připojení záložní telemechanické cesty, oživení, zprovoznění | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | R80612 | Úprava SW a zapojení ŘJ Tecomat | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | R80613 | SW-ovladače komunikace, parametrizace | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | R80614 | Systémová a datová analýza | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | R80615 | Doplnění a úpravy SW tabulek | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | R80616 | Definice a deklarace nových struktur dat | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | R80617 | Aktualizace modelu řízené technologie TNS v průběhu výstavby | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | R80618 | Doplnění zařízení pro záložní komunikaci vč. příslušenství | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | R80619 | Provozní dokumentace | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | R80620 | Školení dispečerů | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | R80621 | Zprovoznění systému s novými daty 1xTNS | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | R80622 | Verifikace činnosti systému s nov.daty 1xTNS | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | R80623 | Přenos dat na SDD | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | R80624 | Komplexní vyzkoušení | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | R80625 | Parametrizace dat z ED na ČEZ | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | R31123 | Zrušení stávajících datových přenosů | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 01 | DŘT dodávka a montáže | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |