

0
objektový ukazatel

Výkaz výměr
15
$97,6 \cdot 0,5 \cdot 0,8 + (9,4 + 1) \cdot 0,6 \cdot 1,3 + 1,6 \cdot 0,8 \cdot 1,5 + 6 \cdot 3 \cdot 2,3$

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Bílina
SpS Bílina, likvidace dešťových vod
1.10.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

827 19

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 160

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	721	Kanalizace								
1	R722-101	Zemní práce	m3	90,400		0,000		0,00		0,00
2	R722-102	Obsypy	m3	47,900		0,000		0,00		0,00
3	R722-103	Potrubí PVC KG 160 SN8	m	13,400		0,000		0,00		0,00
4	R722-104	Potrubí PVC KG 200 SN8	m	1,800		0,000		0,00		0,00
5	R722-105	Drenáž flexibilní PVC 160	m	111,500		0,000		0,00		0,00
6	R722-106	Revizní betonová prefabrikovaná šachta s litinový poklopem	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	R722-1061	Revizní plastová šachta PVC průměr 400	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
7	R722-107	Uliční vpusti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	R722-108	Lapače střešních splavení	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
9	R722-109	Vsakovací jámka z polypropylenových voštinových bloků	m3	4,500		0,000		0,00		0,00
10	R722-110	Ochranná geotextilie	m2	19,000		0,000		0,00		0,00
11	R722-111	Čerpání vody	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
12	R722-112	Kompletační a dokončující práce	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 721	Kanalizace				0,000		0,00		0,00